

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/017/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Karel Trlica – technický dozor investora

Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

na straně jedné jako objednatel

a

REALIZACE GROUP s.r.o.

sídlo: U Rybníka 392, 741 01 Nový Jičín

IČ: 27813398 DIČ: CZ27813398

zaps. v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 30420

bankovní spojení: ČSOB – Nový Jičín, č. ú.: 216218316/0300

zast.: Miroslavem Matznerem - jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava veřejného osvětlení Na Vyhliďce“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky,

- ulicní vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
 - pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
 - pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
 - vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
 - vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě ve formátu .pdf a 1 × v digitální formě ve formátu .dwg. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
 - vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.
 - Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
 - respektování veškerých podmínek, které jsou dány skutečností, že je předmět smlouvy financován z dotačního titulu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016, Kód RRC/02/2016. Zhotoviteli jsou tyto podmínky známy.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4** V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se subdodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny subdodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5** Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.6** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.7** Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započatím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.8** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1 130 000,-** (slovy: jedenmilionstotřicetisíc korun českých) bez DPH.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- 3.2** Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3.** Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného

objednatel. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatel, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky ČSOB – Nový Jičín, číslo účtu 216218316/0300

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací zhotoviteli

Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby do: 60 dnů od předání a převzetí staveniště

- 4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle čl. 4. této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
6.2 O průběhu předávacího řízení sepíše smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
 - další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3** Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4** V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4. této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.

- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla nebo dohodnutých dílčích plnění dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 pracovních dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 pracovních dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
- Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 11.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

- 11.7 Jestliže objednatel ve smyslu bodu č. 4.1 nepředá zhotoviteli výzvu do 25. 7. 2016, tato smlouva o dílo zaniká.
- 11.8 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 11.11 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 31. jednání, konaném dne 18. 4. 2016 schválila pod bodem 6.5 uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby REALIZACE GROUP s.r.o., U Rybníka 392, 741 01 Nový Jičín, IČ 27813398 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 17. 5. 2016

Šena G. M.S. 20.5. 2016
.....dne

za objednatele:



[Signature]
.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

REALIZACE GROUP s.r.o.
U Rybníka 392
741 01 Nový Jičín-Žilina
IČO: 27813398
DIČ: CZ27813398

[Signature]
.....
Miroslav Matzner
jednatel

Miroslav Sopuch

Bratři Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín

projekční kancelář MISA, Trlicova 19, tel./fax 556 702819, e-mail: posta@misa.cz

SOUPIS PRACÍ

Nabídka číslo: 00315P / D-VO

název: Oprava VO k.ú. Šenov u N.J. - ul. Na Vyhliďce

DEMONTÁŽE Veřejného osvětlení (VO) a Místního rozhlasu (MR)

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	14 000,00
2 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu	0,00
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	0,00
5 C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	10 500,00
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
CELKEM URN	24 500,00
B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	17 600,00
CELKEM HZS	17 600,00
C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8 Poplatek za skládku - beton rozbouraný	0,00
9 GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
CELKEM VRN	0,00
REKAPITULACE CELKEM	42 100,00
	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	42 100,00
hodnoty DPH:	8 841,00
náklady včetně DPH:	50 941,00

Vypracoval: Miloš Češík
E-mail: posta@misa.cz
Dne: 16.12.2015

C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210040201	konzola na stožáry pro uchycení vedení MR	51,20	4,00	ks	204,80	21%
2	210040408	izolátor VPR1B	9,80	15,00	ks	147,00	21%
3	210040501	vodiče pro vedení nn do 70mm2	2 386,00	0,16	km	381,76	21%
4	210191563	demontáž rozvaděče RVO6	41,10	1,00	ks	1 233,94	21%
5	210202011	Svítilidlo LED na výložník/třmen	75,00	5,00	ks	375,00	21%
6	210202015	Svítilidlo VO LED s kloubem (přímo na stožáru)	72,90	13,00	ks	947,70	21%
7	210204001	stožár sadový betonový	160,00	4,00	ks	640,00	21%
8	210204002	stožár sadový ocelový do 6m	172,00	8,00	ks	1 376,00	21%
9	210204011	stožár ocelový do délky 12m	348,00	3,00	ks	1 044,00	21%
10	210204102	třmen ocel. na betonový sloup	187,00	2,00	ks	374,00	21%
11	210204103	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	185,00	3,00	ks	555,00	21%
12	210204121	stožárová patice litinová pro sadové stožáry	88,20	5,00	ks	441,00	21%
13	210204122	stožárová patice betonová	72,90	4,00	ks	291,60	21%
14	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	139,00	14,00	ks	1 946,00	21%
15	210260001	kotevní objímka pro ukonč./upevnění závěs.vodičů	42,50	7,00	ks	297,50	21%
16	210260011	napínací šroub M16 vč.očnice	23,40	4,00	ks	93,60	21%
17	210260101	kab. VO - AES 2x25	7,60	230,00	m	1 748,00	21%
18	210260101	Závěsný kab. MR (CYMYz 2x2,5)	7,60	160,00	m	1 216,00	21%
19	210260171	ukončení nos.lana kab.CYMYz lan.svorkou	50,90	3,00	ks	152,70	21%
20	210260201	ukotvení nos.lana svazk.vod.kotevní svorkou	92,60	5,00	ks	463,00	21%
21	220370531	reproduktor směrový nebo tlakový	23,90	2,00	ks	47,80	21%
22	220370547	konzola pro reproduktor na sloup	11,80	2,00	ks	23,60	21%

Celkem za ceník:

14 000,00

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	256,99	4,00	m3	1 027,96	21%
2	460080101	rozbourání betonového základu	1 156,00	7,50	m3	8 670,00	21%
3	460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	70,10	4,00	m3	280,40	21%
4	460600001	odvoz odpadu do 1km	44,44	6,00	t	266,64	21%
5	460600002	odvoz odpadu za další km	0,00	144,00	t	0,00	21%
6	460620006	osetí povrchu travou (vč. travního semene)	4,30	15,00	m2	64,50	21%
7	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	12,70	15,00	m2	190,50	21%

Celkem za ceník:

10 500,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Manipulace a zajištění el. vedení v demont. rozvaděči RVO6	200,00	6,00	hod.	1 200,00	21%
2		Náklady na mechanismy	550,00	24,00	hod.	13 200,00	21%
3		Práce pod napětím (PPN)	200,00	8,00	hod.	1 600,00	21%
4		Předání a uložení demont. mat. TS	200,00	8,00	hod.	1 600,00	21%

Celkem za práci v HZS:

17 600,00

Miroslav Sopuch

Bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín

projekční kancelář MISA, Trlicova 19, tel./fax 556 702819, e-mail: posta@misa.cz

SOUPIS PRACÍ

Nabídka číslo: 00315P / M-VO

název: Oprava VO k.ú. Šenov u N.J. - ul. Na Vyhlídce
MONTÁŽ Veřejného osvětlení (VO)

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	101 139,00
2 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu	0,00
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	0,00
5 C25M - Nátěry - MONTÁŽ	0,00
6 C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	472 549,16
7 Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
8 MATERIÁL	405 291,84
9 Podružný materiál	0,00
CELKEM URN	978 980,00
B. HZS	
10 Hodinová zúčtovací sazba	108 920,00
CELKEM HZS	108 920,00
C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
11 Poplatek za skládku - výkop. zemina a hlšina	0,00
12 Doprava	0,00
13 Dovoz betonové směsi	0,00
14 Dovoz stožárů	0,00
15 GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
CELKEM VRN	0,00
REKAPITULACE CELKEM	1 087 900,00

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	1 087 900,00
hodnoty DPH:	228 459,00
náklady včetně DPH:	1 316 359,00

Vypracoval: Miloš Češík
E-mail: posta@misa.cz
Dne: 15.12.2015

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	18,40	20,00	m	368,00	21%
2	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	10,70	25,00	m	267,50	21%
3	210010135	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	10,60	1600	m	16 960,00	21%
4	210010136	trubka ochr.z PE vnitřní do R=110mm (VU)	14,20	16,00	m	227,20	21%
5	210010136	trubka ochr.z PE vnitřní do R=110mm (VU) - půlená	14,20	15,00	m	213,00	21%
6	210010139	kanál zemní KOPOKAN 1 (VU)	42,60	5,00	m	213,00	21%
7	210010333	Odbočení svorkou AES do 25mm ² (BL, Sv.prop., atd)	95,60	6,00	ks	573,60	21%
8	210020307	kab.žlab MARS (NEREZ) 125/100mm vč. víka	137,00	3,00	m	411,00	21%
9	210040001	betonový stožár 9-12m/3-10kN jednoduchý	1 064,00	1,00	ks	1 064,00	21%
10	210040221	upevn. pásku BANDIMEX na bet. stož.	49,00	8,00	ks	392,00	21%
11	210040512	ukončení vodičů svorkováním	60,60	102,00	ks	6 181,20	21%
12	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm ²	17,50	280,00	ks	4 900,00	21%
13	210100251	ukonč.kab.do 3x2,5 mm ²	51,40	40,00	ks	2 056,00	21%
14	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm ²	51,40	40,00	ks	2 056,00	21%
15	210120101	pojistka vložka do 60A vč. doteku	3,60	21,00	ks	75,60	21%
16	210120103	Pojistkové vložky - válcové (PV)	3,30	6,00	ks	19,80	21%
17	210172107	mont.trubek svodových	74,50	1,00	ks	74,50	21%
18	210191581	rozvodnice SP182/PSP1P na stožár	167,00	2,00	ks	334,00	21%
19	210202011	LED svítidlo s kloubem na stožár/výložník (26-115W)	158,00	19,00	ks	3 002,00	21%
20	210204002	stožár sadový ocelový	358,00	9,00	ks	3 222,00	21%
21	210204011	stožár ocelový do délky 12m	727,00	6,00	ks	4 362,00	21%
22	210204102	výložník (třímen) ocel. 1-rám. na betonový sloup	390,00	2,00	ks	780,00	21%
23	210204104	výložník ocel. 1-rám. nad hmotnost 35kg	408,00	6,00	ks	2 448,00	21%
24	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	291,00	12,00	ks	3 492,00	21%
25	210204203	elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	320,00	2,00	ks	640,00	21%
26	210204203	elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	320,00	1,00	ks	320,00	21%
27	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	26,20	180,00	m	4 716,00	21%
28	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	75,00	9,00	ks	675,00	21%
29	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	38,30	8,00	ks	306,40	21%
30	210220458	nátěr zemního vodiče	21,50	6,00	m	129,00	21%
31	210260001	kotevní objímka pro ukonč./upevnění závěs.vodičů	88,80	2,00	ks	177,60	21%
32	210260011	napínací šroub M12 vč.očnice	49,00	2,00	ks	98,00	21%
33	210260101	kab.AES vč.rozvin.nahoz.napnutí a vyregul.	16,00	55,00	m	880,00	21%
34	210260201	ukotvení nos.lana svazk.vod.kotevní svorkou	193,00	2,00	ks	386,00	21%
35	210292021	sřazování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení	78,80	20,00	ks	1 576,00	21%
36	210292022	vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	38,30	10,00	ks	383,00	21%
37	210800524	CY 1.5 mm ² černý (VU)	9,90	10,00	m	99,00	21%
38	210810005	CYKY 3Jx1.5 mm ² 750V (VU)	9,90	120,00	m	1 188,00	21%
39	210901045	CYKY 4Jx10 mm ² 750V (VU)	22,00	1600	m	35 200,00	21%
40	214281001	natočení (směrování) svítidel	35,40	19,00	ks	672,60	21%

Celkem za ceník:

101 139,00

C25M - Nátěry

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	214280810	písmomalířské práce číslice a písmena do 100mm	53,30	51,00	ks	2 718,30	21%
2	214280861	Nakreslení blesku na stožar. dvířka	17,70	15,00	KS	265,50	21%

Celkem za ceník:

2 983,80

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	2 300,00	1,00	km	2 300,00	21%
2	460030028	Ochrana výkopu proti spadnutí kolemjdoucích - zábrana	35,40	500,00	m	17 700,00	21%
3	460030071	bourání živichých povrchů (betonu) do 3-5cm	31,20	165,00	m ²	5 148,00	21%
4	460030081	řezání spáry v asfaltu nebo betonu	115,00	265,00	m	30 475,00	21%
5	460030091	rozebrání zámek. dlažby	13,70	4,00	m ²	54,80	21%
6	460050003	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3	276,00	15,00	ks	4 140,00	21%

7	460050014	jáma pro JB stožár jedn. 9-10m v rovině zem.tř.3	482,00	1,00	ks	482,00	21%
8	460050602	ruční výkop jámy (sond) zem.tř.3-4	269,00	6,00	m3	1 614,00	21%
9	460070004	Startovací jáma pro protlak v rovině zem.tř.3	1 064,00	6,00	ks	6 384,00	21%
10	460070014	Výstupní jáma pro protlak v zem.tř.3	532,00	6,00	ks	3 192,00	21%
11	460070053	jáma pro pilíř rozvaděče RVO	201,00	1,00	ks	201,00	21%
12	460080002	betonový základ do bednění	465,00	3,00	m3	1 395,00	21%
13	460080101	odbourání betonového základu	1 209,00	0,40	m3	483,60	21%
14	460100005	pouzdrový zákl.pro beton. sloup 400x1500mm	339,00	1,00	ks	339,00	21%
15	460100022	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1000mm	375,00	9,00	ks	3 375,00	21%
16	460100023	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm	375,00	6,00	ks	2 250,00	21%
17	460120002	zához jámy (sond) zem.tř. 3-4	73,30	6,00	m3	439,80	21%
18	460120002	zához jámy pro pilíř RVO	73,30	1,00	m3	73,30	21%
19	460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	73,30	7,00	m3	513,10	21%
20	460120061	odvoz zeminy	32,60	3,00	m3	97,80	21%
21	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	150,00	790,00	m	118 500,00	21%
22	460200284	kabel.rýha 50cm/šíř. 110cm/hl. zem.tř.4	350,00	105,00	m	36 750,00	21%
23	460300001	Odkop a úprava dna	53,70	0,80	m3	42,96	21%
24	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	35,40	287,00	m3	10 159,80	21%
25	460300210	protlač.otvoru strojně - pevné stěny prům. do 110mm	1 150,00	53,00	m	60 950,00	21%
26	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	11,60	5,00	m	58,00	21%
27	460420501	křížovatka s kanalizací	46,50	8,00	ks	372,00	21%
28	460420501	křížovatka s plynovým potrubím	46,50	7,00	ks	325,50	21%
29	460420501	křížovatka s SDL vedením	46,50	8,00	ks	372,00	21%
30	460420501	křížovatka s vodovodním řádem	46,50	8,00	ks	372,00	21%
31	460420501	křížovatka se silovým kabelem NN	46,50	15,00	ks	697,50	21%
32	460420502	křížovatka s teplovodem	53,30	2,00	ks	106,60	21%
33	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	0,90	1520	m	1 368,00	21%
34	460490013	popis fólie - VO -		1520	KS	0,00	21%
35	460500002	betonová spádová deska stožáru	120,00	21,00	ks	2 520,00	21%
36	460510031	Zatěsnění konců kab. chrániček	15,00	42,00	ks	630,00	21%
37	460510121	kab.prostup v protl.otv.z polyprop.rour R=110mm	43,80	53,00	m	2 321,40	21%
38	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	50,00	790,00	m	39 500,00	21%
39	460560284	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.110cm hl.zem.tř.4	150,00	105,00	m	15 750,00	21%
40	460600001	odvoz zeminy do 1km	42,90	65,00	m3	2 788,50	21%
41	460600002	odvoz zeminy za další km	20,70	910,00	m3	18 837,00	21%
42	460620006	osetí povrchu travou (vč. travního semene)	4,50	790,00	m2	3 555,00	21%
43	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	30,00	790,00	m2	23 700,00	21%
44	460620021	položení zámkové dlažby	200,00	4,00	m2	800,00	21%
45	460650013	podkladová (kladecí) vrstva ze stěrkopísku 0-4	219,00	0,40	m3	87,60	21%
46	460650013	podkladová vrstva z kameniva frakce 0-63	551,00	23,70	m3	13 058,70	21%
47	460650013	podkladová vrstva z kameniva frakce 16-32	978,00	10,60	m3	10 366,80	21%
48	460650013	podkladová vrstva z kameniva frakce 8-16	573,00	8,45	m3	4 841,85	21%
49	460650013	podkladová vrstva ze stěrkopísku 0-4	219,00	17,85	m3	3 909,15	21%
50	460650013	zásypová vrstva ze stěrkopísku 0-2	288,00	0,05	m3	14,40	21%
51	460650014	Podlad. vrstva z penetr. makadamu	97,80	55,00	m2	5 379,00	21%
52	460650075	Koberec asf. stpis 6cm finální úprava	84,00	142,00	m2	11 928,00	21%
53	460680041	průraz beton (zákl. stožáru VO)	274,00	3,00	ks	822,00	21%
54	460680042	průraz zdi beton/tvrdý kámen tl.30cm vč. zapravení otvoru	504,00	2,00	ks	1 008,00	21%

Celkem za ceník:

472 549,16

Materiály

pof. č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	000001	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	8 809,04	1,00	kpl	8 809,04	21%
2	00203	trubka ohebná instal. PVC 23 R=29mm	13,20	20,00	m	264,00	21%
3	00403	Žlab MARS 125/100 NIXKZN neděr.nerez	482,00	3,00	m	1 446,00	21%
4	00410	víko žlabu NIXV 125-IX nerez	209,00	3,00	m	627,00	21%
5	01426	svorka SP 1 k připojení kovových částí	8,10	7,00	ks	56,70	21%
6	01437	svorka LS 10 k propojení zemniče	11,50	2,00	ks	23,00	21%
7	01488	označovací štítek zemniče	4,10	8,00	ks	32,80	21%
8	02803	CY 1.5mm2 černý	2,70	10,00	m	27,00	21%
9	03000330	kabel CYKY-J 4x10	70,90	1 600,00	m	113 440,00	21%
10	04100	Objímka kotevní 180	87,10	4,00	ks	348,40	21%
11	04101	napínací šroub M12	44,10	2,00	ks	88,20	21%
12	06042700	AES 2x25	21,40	55,00	m	1 177,00	21%
13	10.058.435	Svorka SLIP 22.1 propichovací izolovaná	109,00	6,00	KS	654,00	21%
14	10.061.737	Svorka SO 157.1 pro AES 2x16-35 kotevní	68,30	2,00	KS	136,60	21%
15	10.076.046	Kryt KS 8 dotykový IP20 pro SR 46	44,00	15,00	KS	660,00	21%
16	10.560.444	Svorka SR 462-14Z Cu stožárová výzbroj	419,00	2,00	KS	838,00	21%
17	10.560.595	Svorka SR 461-14 Z Cu stožárová výzbroj	345,00	12,00	KS	4 140,00	21%
18	10.576.174	Svorka SR 483-14 Z/Un stožárová výzbroj	492,00	1,00	KS	492,00	21%
19	10001000	Betonová směs	2 530,00	3,00	m3	7 590,00	21%
20	1116331723	suspenze - gumoasfalt	550,00	0,60	KG	330,00	21%
21	12-5244	Zásuvka WIELAND 96.031.4053.1	125,00	19,00	ks	2 375,00	21%
22	12-5245	Vidlice WIELAND 96.032.4053.1	125,00	19,00	ks	2 375,00	21%
23	13-2569	Folie varovná červenobílá - kolmé pruhy 50	2,10	500,00	m	1 050,00	21%
24	16011150	drát FeZn 10 mm (180m)	23,50	112,00	kg	2 632,00	21%
25	21011515	trubka KF 09063 Kopoflex	16,10	1 600,00	m	25 760,00	21%
26	21011530	trubka KF 09110 Kopoflex	29,80	16,00	m	476,80	21%
27	21012275	trubka 06110/2-CA Kopohalf 110 dělená modrá	253,00	15,00	m	3 795,00	21%
28	230489	ZINKOVY SPREJ	95,90	1,00	KS	95,90	21%
29	2-3919	Gumová průchodka na stožáru (místní rozhlas)	22,00	3,00	ks	66,00	21%
30	33030424	skříň SP182/PSP1P	893,00	2,00	ks	1 786,00	21%
31	33914	CYKY 3Jx1.5mm2	8,50	120,00	m	1 020,00	21%
32	34-2554	Venkovní svítidlo LED 35W (3950 lm),IP 65-67, Al odlitek, s optikou čočky se širokým /stranným/ vyzařováním, s kloubem pro náklon svítidla	5 500,00	1,00	ks	5 500,00	21%
33	35198	pojistková vložka E14/ 2A	8,80	3,00	ks	26,40	21%
34	35206	pojistková vložka E14/ 6A	8,20	18,00	ks	147,60	21%
35	35238	pojistkový dotyk 2A	4,60	3,00	ks	13,80	21%
36	35242	pojistkový dotyk 6A	4,60	18,00	ks	82,80	21%
37	41337	sloup betonový EPV 9/3 kN	5 566,00	1,00	ks	5 566,00	21%
38	43081270	pojistka PV14 6A gG	21,40	6,00	ks	128,40	21%
39	66015010	Těsnící kroužek 16110	47,50	2,00	ks	95,00	21%
40	66015014	Uzavírací zátka 17110	56,90	2,00	ks	113,80	21%
41	67020422	stožár B6 Zn-žárový	2 895,00	9,00	ks	26 055,00	21%
42	67020450	stožár B8 zn-žárový	4 355,00	3,00	ks	13 065,00	21%
43	67020450	stožár B8 zn-žárový + 1x otvor (viz. PD)	4 473,00	3,00	ks	13 419,00	21%
44	84008920	M8x25T šroub (mosaz)	11,00	7,00	KS	77,00	21%
45	900001540	Výložník V1-1000 obloukový, žár.zinek	895,00	1,00	KS	895,00	21%
46	900001541	V1 - 1500 výložník FeZn	989,00	2,00	KS	1 978,00	21%
47	900001542	Výložník V1/2000 žár.zinek	1 095,00	1,00	KS	1 095,00	21%
48	900001543	V1 - 3000 výložník FeZn	1 283,00	1,00	KS	1 283,00	21%
49	90001	kopaný písek	605,00	0,40	m3	242,00	21%
50	90004	dlaždice betonová 50x50x5cm	205,00	15,00	ks	3 075,00	21%
51	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	2,10	1 520,00	m	3 192,00	21%
52	90010	PVC roura světlosti 30cm - 100cm	715,00	9,00	KS	6 435,00	21%
53	90011	PVC roura světlosti 30cm - 150cm	825,00	6,00	KS	4 950,00	21%
54	90056	Kamenivo frakce 0-63	191,00	48,00	t	9 168,00	21%
55	90056	Kamenivo frakce 16-32	231,00	22,00	t	5 082,00	21%
56	90056	Kamenivo frakce 8-16	254,00	18,00	t	4 572,00	21%
57	90056	Písek slévarenský (bílý) - zaspárování dlažby	242,00	0,05	t	12,10	21%
58	90056	Štěrkopísek frakce 0-4	198,00	33,00	t	6 534,00	21%
59	90106	email konzumní venkovní	275,00	1,00	kg	275,00	21%

60 90109	Asfaltová penetrace	216,00	55,00	m2	11 880,00	21%
61 90110	Obalované kamenivo střednězrnné (podklad)	1 302,00	6,00	t	7 812,00	21%
62 90119	ředidlo S 6006	275,00	1,00	l	275,00	21%
63 90166	asfalt ABJ	3 589,00	12,00	m3	43 068,00	21%
64 95103782	rozvaděč RVO S1/NKP7P/A0012+př. (ČEZ) (jistič 16B/3) - Atyp DCK Holoubkov	20 900,00	1,00	ks	20 900,00	21%
65 95212546	trubka KF 09040-UVFA kopoflex černá	9,20	25,00	m	230,00	21%
66 95271495	kanál zemní KOPOKAN 1-ZD 100x100mm	141,00	5,00	m	705,00	21%
67 99401050	pěna montáž.polyuretan. 750ml	77,00	2,00	KS	154,00	21%
68 99401051	Konservační vazelina	385,00	0,50	kg	192,50	21%
69 9940199	Materiál pro dokončení asfaltových ploch	2 750,00	1,00	kpl	2 750,00	21%
70 Vyrtych	TRMEN D-180, L-1300mm	606,00	6,00	KS	3 636,00	21%
Prořez					18 000,00	21%

Celkem za materiály:

405 291,84

Práce v HZS

pof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Archeologický dohled	575,00	12,00	hod.	6 900,00	21%
2		Autorský dozor projektanta	460,00	12,00	hod.	5 520,00	21%
3		Geodetické zaměření	420,00	50,00	hod.	21 000,00	21%
4		Koordinace s dodavatelem bezdrátového rozhlasu (demontáž/opětovná montáž)	200,00	3,00	hod.	600,00	21%
5		Koordinace s provozovatelem sítě UPC - dohled při zemních pracech	200,00	6,00	hod.	1 200,00	21%
6		Koordinace se souběhem trubek pro optické kabely (2x nový provozovatel)	200,00	14,00	hod.	2 800,00	21%
7		Manipulace a přepojování v rozv. RVO 6	200,00	4,00	hod.	800,00	21%
8		Náklady na mechanismy	550,00	18,00	hod.	9 900,00	21%
9		Nepředvídané zemní práce	200,00	14,00	hod.	2 800,00	21%
10		Projednání omezení provozu na místních komunikacích	200,00	10,00	hod.	2 000,00	21%
11		Přejímka zemních prací jednotlivými správci sítě před záhozem	200,00	25,00	hod.	5 000,00	21%
12		Revize elektro	400,00	22,00	hod.	8 800,00	21%
13		Sekací práce	200,00	14,00	hod.	2 800,00	21%
14		Seřízení a zkouška funkčnosti	200,00	6,00	hod.	1 200,00	21%
15		Spolupráce s investorem	200,00	10,00	hod.	2 000,00	21%
16		Spolupráce s TS Šenov u N. J.	200,00	8,00	hod.	1 600,00	21%
17		Úprava stožárů - otvory/průchodky	200,00	3,00	hod.	600,00	21%
18		Vyměření a vytyčení kabelové trasy	200,00	12,00	hod.	2 400,00	21%
19		Vyměření osvětlovacích bodů	200,00	8,00	hod.	1 600,00	21%
20		Vytyčení stávajících sítí (vč. poplatků)	1 500,00	12,00	hod.	18 000,00	21%
21		Zajištění dopravního značení při omezení provozu na místních komunikacích	200,00	20,00	hod.	4 000,00	21%
22		Zajištění zábran výkopů	200,00	12,00	hod.	2 400,00	21%
23		Ztlážený výkop - respektování kořenových systémů stáv. dřevin, ošetření kořenů, drobný prořez keřů	200,00	25,00	hod.	5 000,00	21%

Celkem za práci v HZS:

108 920,00

HARMONOGRAM PRACÍ


Název zakázky: Oprava veřejného osvětlení Na Vyhliďce

Firma: REALIZACE GROUP s.r.o.
U Rybníka 392, 74101 Nový Jičín

Týden	Prováděné práce	Cena - Kč
1.týden	Předávka stavby ,vztýčení sítí	20000
2.týden	vztýčení sítí,zemní práce	75000
3.týden	zemní práce , pokládka kabelů	150000
4.týden	zemní práce , pokládka kabelů	250000
5.týden	zemní práce , pokládka kabelů	190000
6.týden	zemní pr.pokládka kab.montáž sloupů	280000
7.týden	montáž sloupů,svítidel,demontáže	120000
8.týden	dokončovací pr.demontáže,revize	45000
Celkem Kč		1130000

V Novém Jičíně 30.3.2016.

Miroslav Matzner - jednatel

 REALIZACE GROUP s.r.o.
U Rybníka 392
741 01 Nový Jičín-Zlín
IČO: 27813398
DIČ: CZ27813398

**Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky,
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

„Oprava veřejného osvětlení Na Vyhlídce“			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč bez DPH
1.	Název:	FABRIKO MORAVA, s.r.o.	1.Odborné stavební práce 2.Stavbyvedoucí s autorizací	200 000,- 4 000,-
	Sídlo/místo podnikání:	Životice u Nového Jičína		
	Tel./fax:	602706017		
	E-mail:	info@fabriko.cz		
	IČ:	27632761		
	DIČ:	CZ28632761		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Aleš Juřina - jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jiří Daňhel - jednatel		
2.	Název:	Ing.Jiří Bartoň – GEODETICKÉ PRÁCE	Geodetické práce	21 000,-
	Sídlo/místo podnikání:	RYBÍ 124,742 64		
	Tel./fax:	603945947		
	E-mail:	barton.jiri@centrum.cz		
	IČ:	44937423		
	DIČ:	CZ560818/1744		
	Právní forma:	Fyzická osoba - podnikatel		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Jiří Bartoň		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-----		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

**) nehodící se škrtněte*

Název a sídlo uchazeče: REALIZACE GROUP s.r.o.

Datum: 29.3.2016.

Podpis oprávněné osoby: Miroslav Matzner

REALIZACE GROUP s.r.o.
U Rybníka 392
741 01 Nový Jičín Žilina
IČO: 27813358
DIČ: CZ27813358

Veřejná zakázka: Oprava veřejného osvětlení Na Vyhlídce