

# **SMLOUVA O DÍLO Č. STAV/007/2017**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,  
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi:

## **Obec Šenov u Nového Jičína**

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Štěpán Mackovík – TDI (tel.: 724 042 171)

na straně jedné jako objednatel

a

## **SAS4REAL s. r. o.**

sídlo: Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

IČ: 02379139 DIČ: CZ02379139

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57768

bankovní spojení: KB a. s. č. ú. : 107-622 724 0217/0100

zast.: Jaroslavem Tvrdoněm, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

**1.1** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Komunikace pro pěší ul. Česká, Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína“**

v souladu se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb předloženými zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1a a č. 1b.

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových chodníkových těles na dvou stavebních úsecích:

**Úsek A – ul. Česká**

**Úsek B - ul. E. Krásnohorské**

Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací:

- pro Úsek A dle přílohy č. 5a této zadávací dokumentace zpracované Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630 v 8/2016,
- pro Úsek B dle přílohy č. 5b této zadávací dokumentace zpracované společností PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČ 2929558 v 4/2016.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatel.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vyhotovení geometrických plánů pro zápis nově vzniklých parcel do katastru nemovitostí,
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.

- V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí a to zejména ke vztahu provozu Základní školy. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem,
  - předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

## **2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA**

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4** V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5** Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.6** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.7** Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.8** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.9** Podklady pro provedení díla jsou:

- a) projektová dokumentace specifikovaná v odst. 1.1
- b) oceněné výkazy výměr (příloha č. 1a a č. 1b smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr;
- c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy);
- d) stavební povolení:
  - pro Úsek A čj: ÚPSŘ/84257/2016 ze dne 30. 11. 2016
  - pro Úsek B čj: ÚPSŘ/82234/2016 ze dne 29. 11. 2016

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až d) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu ve výši:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Úsek A             | 82 662,71,-         |
| Úsek B             | 658 133,-           |
| <b>cena celkem</b> | <b>740 795,71,-</b> |

**(slovy: sedmsetčtyřicettisíc sedmsetdevadesátpětkorunsedmdesátjednahaléřů) bez DPH.**

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.3 Cena je splatná do 30 dnů od ode dne doručení faktury objednateli a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele a protokolu a předání a převzetí díla, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedeným u KB, a.s., č.ú. 107-622 724 0217/0100. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn fakturovat i každý z úseků A a B samostatně a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele a protokolu a předání a převzetí každého úseku A a B.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.

V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele). Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelům reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:**  
Úsek A: do 21 dnů od termínu zahájení prací  
Úsek B: do 45 dnů od termínu zahájení prací
- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3. Harmonogram prováděných prací**  
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy. Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

#### 5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
- 5.2** Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

#### 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1** Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2** O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
  - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
  - c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
  - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

- e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
- f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- g) originál kompletního stavebního deníku,
- h) certifikáty výrobků,
- i) protokoly o shodě,
- j) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
- k) záruční listy,
- l) revizní zprávy nutné ke kolaudaci,
- m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
- n) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
- o) předání bankovní záruky dle článku 7.7. této smlouvy,
- p) geometrické zaměření skutečného provedení stavby.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3** Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4** V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíše mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

## **8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
  - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
  - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

## **9. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.3 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 13.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 13.7** Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8** Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet ([www.senovunovehojicina.cz](http://www.senovunovehojicina.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 13.10** Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 49. jednání, konaném dne 29. 05. 2017 schválila pod bodem 6.2 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby SAS4REAL s. r. o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice, IČ: 02379139 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1a a 1b – soupisy stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 31. 05. 2017

za objednatele:


JUDr. Karel Třetina  
starosta



Hladké Životice dne 31. 05. 2017

za zhotovitele:

Jaroslav Tvrdoň  
jednatel



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002-2016

**Stavba:** Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 12. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

IČ:

02379139

DIČ:

CZ02379139

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 658 133,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>658 133,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 658 133,00 | 138 208,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>796 341,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002-2016

**Stavba:** Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína

Místo:

Datum: 10. 12. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>658 133,00</b>  | <b>796 341,00</b> |
| 001                                      | Chodníkové těleso                          | 658 133,00         | 796 341,00        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                          | Ostatní náklady                            | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                              | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                            | <b>658 133,00</b>  | <b>796 341,00</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína

**Objekt:** 001 - Chodníkové těleso

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 653 133,04 |
| Ostatní náklady    | 5 000,00   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>658 133,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 658 133,04 | 138 207,93 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>796 340,93</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína

**Objekt:** 001 - Chodníkové těleso

Místo:

Datum:

10. 12. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Žiž. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**653 133,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

653 133,04

1 - Zemní práce

88 826,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 580,00

5 - Komunikace

300 930,96

8 - Trubní vedení

4 685,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

126 434,74

997 - Přesun sutě

45 676,09

## 2) Ostatní náklady

**5 000,00**

Zařízení staveniště

1 000,00

Projektové práce

1 000,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

1 000,00

Jiné VRN

500,00

Kompletační činnost

1 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**658 133,00**

# ROZPOČET

Stavba: Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína

Objekt: 001 - Chodníkové těleso

Místo: Datum: 10. 12. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Žižkov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**653 133,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**653 133,04**

#### 1 - Zemní práce

**88 826,25**

|   |   |               |                                                                                      |    |         |        |           |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113154113.000 | Frézování živичného krytu tl do 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 379,100 | 120,00 | 45 492,00 |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

238,6+140,5

379,100

Součet

379,100

|   |   |           |                                                            |    |        |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 62,345 | 263,00 | 16 396,74 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

chodník

(147,0+73,2)\*0,15

33,030

nová část silnice

71,5\*0,41

29,315

Součet

62,345

|   |   |           |                                                                   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 62,345 | 23,00 | 1 433,94 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

62,345

62,345

|   |   |           |                                                                      |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 62,345 | 120,00 | 7 481,40 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|   |   |           |                             |    |        |       |        |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|-------|--------|
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 62,345 | 16,00 | 997,52 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|-------|--------|

|   |   |           |                                                                |   |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 62,345 | 240,00 | 14 962,80 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

|   |   |           |                                                                                  |    |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 7 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 55,250 | 13,00 | 718,25 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

110,5\*0,5

55,250

|   |   |           |                           |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|--------|--------|
| 8 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1,281 | 100,00 | 128,10 |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|--------|--------|

|   |   |           |                                               |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 9 | K | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním | m2 | 55,250 | 22,00 | 1 215,50 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

110,5\*0,5

55,250

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**86 580,00**

|    |   |               |                                                                                                                                     |   |        |          |           |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 10 | K | 348401190.000 | Oplocení z poplastovaného pletiva, poplast. sloupky výšky do 4,0 m vč. beton. patky, podhrabové desky v. 0,2 m - dle PD, výkr. C.05 | m | 74,000 | 1 170,00 | 86 580,00 |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

#### 5 - Komunikace

**300 930,96**

|    |   |           |                                                 |    |         |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 11 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 200 mm | m2 | 220,200 | 100,00 | 22 020,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

chodník

147,0+73,2

220,200

|    |   |           |                                           |    |         |       |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 12 | K | 564732111 | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm | m2 | 220,000 | 70,00 | 15 400,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |   |           |                                    |    |         |       |           |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 143,000 | 90,00 | 12 870,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

silnice 2 vrstvy tl. 150mm

71,5\*2

143,000

|    |   |           |                                                                                    |    |        |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 14 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 71,500 | 490,00 | 35 035,00 |
| 15 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm                     | m2 | 14,800 | 115,00 | 1 702,00  |

dosypání u plotu

74\*0,2

14,800

|    |   |           |                                                                                                |    |         |        |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 16 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 450,600 | 280,00 | 126 168,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

silnice

71,5

71,500

doplnění vyfrézované vrstvy

238,6+140,5

379,100

Součet

450,600

|    |   |           |                                                                            |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 17 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 220,200 | 207,00 | 45 581,40 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

chodník

147,0+73,2

220,200

|    |   |           |                                  |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 18 | M | 592453080 | dlažba zámková tl. 6 cm přírodní | m2 | 216,648 | 184,00 | 39 863,23 |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---------|--------|-----------|

220,2

220,200

odpočet reliéfní

-3,6

-3,600

-4,2

-4,200

Mezisoučet

212,400

212,4\*0,02

4,248

Součet

216,648

|    |   |           |                                             |    |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 19 | M | 592453091 | dlažbazámková pro nevidomé tl. 6 cm červená | m2 | 7,956 | 288,00 | 2 291,33 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

3,6\*1,02

3,672

4,2\*1,02

4,284

Součet

7,956

## 8 - Trubní vedení

4 685,00

|    |   |               |                                                          |     |       |          |          |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 20 | K | 895941390.000 | Uliční vpust' kpl. vč zemních prací - dle PD, výkr. C.06 | kus | 1,000 | 4 685,00 | 4 685,00 |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

126 434,74

|    |   |               |                                                                                              |     |         |           |           |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 21 | K | 913121111.000 | Montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení - komplet                           | kpl | 1,000   | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 22 | K | 914111111     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu            | kus | 4,000   | 175,00    | 700,00    |
| 23 | M | 404442320     | značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm                                                   | kus | 4,000   | 601,00    | 2 404,00  |
| 24 | K | 914511111     | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                         | kus | 4,000   | 222,00    | 888,00    |
| 25 | M | 404452250     | sloupek Zn 60 - 350                                                                          | kus | 4,000   | 1 045,00  | 4 180,00  |
| 26 | M | 404452560     | upínací svorka na sloupek US 60                                                              | kus | 8,000   | 97,00     | 776,00    |
| 27 | M | 404452530     | vičko plastové na sloupek 60                                                                 | kus | 4,000   | 55,00     | 220,00    |
| 28 | K | 916231213     | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 110,500 | 207,00    | 22 873,50 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                             | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |               | 110,5                                                                             | 110,500   |          |              |                   |
| 29 | M   | 59217410C     | obrubník betonový chodníkový 100x10x22 cm šedá                                    | kus       | 111,000  | 92,00        | 10 212,00         |
| 30 | K   | 916241213     | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého    | m         | 104,990  | 224,00       | 23 517,76         |
| 31 | M   | 59217490S     | obrubník betonový silniční 100x15x30 cm šedá                                      | kus       | 108,000  | 138,00       | 14 904,00         |
| 32 | K   | 919122111     | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem   | m         | 104,990  | 52,00        | 5 459,48          |
| 33 | K   | 966071711     | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných               | kus       | 36,000   | 300,00       | 10 800,00         |
|    |     |               | plot u hřiště                                                                     |           |          |              |                   |
|    |     |               | sloupky                                                                           |           |          |              |                   |
|    |     |               | 74/2,5                                                                            | 29,600    |          |              |                   |
|    |     |               | dorovnání                                                                         |           |          |              |                   |
|    |     |               | 0,4                                                                               | 0,400     |          |              |                   |
|    |     |               | plotové vzpěry                                                                    |           |          |              |                   |
|    |     |               | 6                                                                                 | 6,000     |          |              |                   |
|    |     |               | Součet                                                                            | 36,000    |          |              |                   |
| 34 | K   | 966071790.000 | Bourání plotové brány                                                             | kus       | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 35 | K   | 966071823     | Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m                   | m         | 74,000   | 50,00        | 3 700,00          |
|    |     |               | 997 - Přesun sutě                                                                 | 45 676,09 |          |              |                   |
| 36 | K   | 997013501     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením     | t         | 2,873    | 179,00       | 514,27            |
| 37 | K   | 997013509     | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km          | t         | 43,095   | 6,00         | 258,57            |
| 38 | K   | 997221845     | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)          | t         | 48,525   | 220,00       | 10 675,50         |
| 39 | K   | 997221551     | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                               | t         | 51,398   | 205,00       | 10 536,59         |
| 40 | K   | 997221559     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                  | t         | 770,970  | 5,00         | 3 854,85          |
| 41 | K   | 998229112     | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t         | 152,587  | 130,00       | 19 836,31         |

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší ul. Česká

**Objekt:** 1 - Komunikace pro pěší ul. Česká

JKSO:

Místo: Šenov u NJ

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |              |                   |
|---------------------|--------|----|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |              | 77 662,71         |
| Ostatní náklady     |        |    |              | 5 000,00          |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |              | <b>82 662,71</b>  |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 82 662,71    | 17 359,17         |
| snižená             | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    | <b>v CZK</b> | <b>100 021,88</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší ul. Česká

**Objekt:** 1 - Komunikace pro pěší ul. Česká

Místo: Šenov u NJ

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Ži Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>77 662,71</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 71 884,31        |
| 1 - Zemní práce                          | 14 528,60        |
| 2 - Zakládání                            | 0,00             |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 30 907,10        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 24 084,90        |
| 997 - Přesun sutě                        | 241,60           |
| 998 - Přesun hmot                        | 2 122,11         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 5 778,40         |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž      | 5 778,40         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>5 000,00</b>  |
| Zařízení staveniště                      | 1 000,00         |
| Projektové práce                         | 1 000,00         |
| Územní vlivy                             | 500,00           |
| Provozní vlivy                           | 1 000,00         |
| Jiné VRN                                 | 500,00           |
| Kompletační činnost                      | 1 000,00         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>82 662,71</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro pěší ul. Česká

Objekt: 1 - Komunikace pro pěší ul. Česká

Místo: Šenov u NJ

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Žižkov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

77 662,71

### HSV - Práce a dodávky HSV

71 884,31

#### 1 - Zemní práce

14 528,60

|   |   |           |                                                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                       | m3 | 18,000 | 90,00  | 1 620,00 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                       | m3 | 18,000 | 120,00 | 2 160,00 |
| 3 | K | R2        | Poplatek za skládku zeminy - Bernartice                                                  | t  | 32,400 | 240,00 | 7 776,00 |
| 4 | K | 181111113 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1 | m2 | 15,300 | 59,00  | 902,70   |
| 5 | M | R1        | dodávka ornice                                                                           | m3 | 3,080  | 600,00 | 1 848,00 |
| 6 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5         | m2 | 15,300 | 13,00  | 198,90   |
| 7 | M | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                | kg | 0,230  | 100,00 | 23,00    |

#### 2 - Zakládání

0,00

#### 5 - Komunikace pozemní

30 907,10

|    |   |           |                                                                           |    |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 8  | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním                                      | m2 | 49,600 | 22,00  | 1 091,20  |
| 9  | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                        | m2 | 57,860 | 120,00 | 6 943,20  |
| 10 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 49,600 | 253,00 | 12 548,80 |
| 11 | M | 592451100 | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní                          | m2 | 48,900 | 207,00 | 10 122,30 |
| 12 | M | 592451190 | dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná                      | m2 | 0,700  | 288,00 | 201,60    |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 084,90

|    |   |           |                                                                                              |     |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 13 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových                                                                  | m   | 1,300  | 60,00  | 78,00     |
| 14 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 66,300 | 207,00 | 13 724,10 |
| 15 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm                               | kus | 66,300 | 92,00  | 6 099,60  |
| 16 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2              | m2  | 29,880 | 140,00 | 4 183,20  |

#### 997 - Přesun sutě

241,60

|    |   |           |                                                                  |   |       |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 17 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km              | t | 0,299 | 315,00 | 94,19  |
| 18 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3,887 | 11,00  | 42,76  |
| 19 | K | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné ASOMPO)        | t | 0,299 | 350,00 | 104,65 |

#### 998 - Přesun hmot

2 122,11

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným | t  | 23,579   | 90,00        | 2 122,11          |

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**5 778,40**

**743 - Elektromontáže - hrubá montáž**

**5 778,40**

|    |   |            |                                                                 |   |        |       |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 21 | K | 743311500  | Montáž plastové chráničky d 110 mm                              | m | 23,300 | 55,00 | 1 281,50 |
| 22 | M | 345713550  | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,<br>HDPE+LDPE KF 09110 | m | 23,300 | 42,00 | 978,60   |
| 23 | K | 743312150  | Montáž dělené kabelové trubky do 110 mm                         | m | 23,300 | 57,00 | 1 328,10 |
| 24 | M | 345713550R | Trubka kabelová dělená AROT 110                                 | m | 23,300 | 94,00 | 2 190,20 |

**VP - Vícepráce**

**0,00**

| Podrobný harmonogram prací |                                              |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| Zakázka                    |                                              | "Komunikace pro pěší ul. Česká, Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína" |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| Zhotovitel:                |                                              | SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice, IČ 02379139                                     |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                            |                                              | KT/2017                                                                                                |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| Poř.č.                     | Druh činnosti                                | 16                                                                                                     | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |
|                            | <b>1 - komunikace pro pěší ul. Česká</b>     |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 1                          | bourací práce                                |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 2                          | zemní práce                                  |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 3                          | komunikace                                   |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 4                          | Elektromontáže                               |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 5                          | Dokončovací práce, úklid staveniště, předání |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|                            | <b>001 - Chodníkové těleso</b>               |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 6                          | bourací práce                                |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 7                          | Zemní práce                                  |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 8                          | komunikace                                   |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 9                          | Oplocení                                     |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 10                         | dopravní značení trvalé                      |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 11                         | Dokončovací práce, úklid staveniště, předání |                                                                                                        |    |    |    |    |    |  |  |  |  |

Termín realizace:  
úsek A od 17.4. 2017 do 7.5.2017  
úsek B od 17.4.2017 do 28.5.2017

V Hranicích dne 3.4.2017

**Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky,  
v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění**

Prohlašujeme, že celý předmět zakázky: „**Komunikace pro pěší ul. Česká, Chodníkové těleso podél MK ul. E. Krásnohorské, Šenov u Nového Jičína**“ budeme realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Název a sídlo uchazeče: SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

Datum: 3.4.2017

Podpis oprávněné osoby: Jaroslav Tvrdoň, jednatel

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl C, vložka 57768

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum zápisu:</b>        | 28. listopadu 2013                                                                                                                             |
| <b>Spisová značka:</b>      | C 57768 vedená u Krajského soudu v Ostravě                                                                                                     |
| <b>Obchodní firma:</b>      | SAS4REAL s.r.o.                                                                                                                                |
| <b>Sídlo:</b>               | Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice                                                                                                           |
| <b>Identifikační číslo:</b> | 023 79 139                                                                                                                                     |
| <b>Právní forma:</b>        | Společnost s ručením omezeným                                                                                                                  |
| <b>Předmět podnikání:</b>   | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování                     |
| <b>Statutární orgán:</b>    |                                                                                                                                                |
| <b>jednatel:</b>            | JAROSLAV TVRDOŇ, dat. nar. 14. dubna 1969<br>Pod Bílým kamenem 1919, Hranice I-Město, 753 01 Hranice<br>Den vzniku funkce: 19. února 2016      |
| <b>Počet členů:</b>         | 1                                                                                                                                              |
| <b>Způsob jednání:</b>      | Jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.                                                                               |
| <b>Společníci:</b>          |                                                                                                                                                |
| <b>Společník:</b>           | JAKUB TVRDOŇ, dat. nar. 22. května 1988<br>Pod Bílým kamenem 1919, Hranice I-Město, 753 01 Hranice                                             |
| <b>Podíl:</b>               | <b>Vklad:</b> 20 000,- Kč<br><b>Splaceno:</b> 100%<br><b>Obchodní podíl:</b> 10%<br><b>Druh podílu:</b> základní                               |
| <b>Společník:</b>           | JAROSLAV TVRDOŇ, dat. nar. 14. dubna 1969<br>Pod Bílým kamenem 1919, Hranice I-Město, 753 01 Hranice                                           |
| <b>Podíl:</b>               | <b>Vklad:</b> 180 000,- Kč<br><b>Splaceno:</b> 100%<br><b>Obchodní podíl:</b> 90%<br><b>Druh podílu:</b> základní                              |
| <b>Základní kapitál:</b>    | 200 000,- Kč                                                                                                                                   |
| <b>Ostatní skutečnosti:</b> | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 708120\_016553 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Hranice 1

dne 15.03.2017 v 11:21

Podpis .....



Razítko:

Kubíčková Miloslava





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.03.2017 11:27:36

Obchodní firma: **SAS4REAL s.r.o.**  
Sídlo: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo osoby: **02379139**  
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **18.11.2013**  
Statutární orgán nebo jeho členové:  
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tvrdoň (2)**

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  
Výroba plastových a pryžových výrobků  
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Výroba strojů a zařízení  
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií  
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
Ubytovací služby  
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Projektování pozemkových úprav  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Testování, měření, analýzy a kontroly  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Poskytování technických služeb  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **28.11.2013**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **28.11.2013**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. Miloslav Hendrych (1)**

## Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

*Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu*  
Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895575**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu*  
Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010895567**  
Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Ubytovací služby*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav*

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce*

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Poskytování technických služeb*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

*Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*

Adresa: **Fulnecká 253, 742 47, Hladké Životice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895575**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

---

## 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Hranice VII-Slavič 116, 753 61, Hranice**

Identifikační číslo provozovny: **1010895567**

Zahájení provozování dne: **01.05.2016**

---

## Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Miloslav Hendrych (1)**

Datum narození: **14.01.1961**

Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Jaroslav Tvrdoň (2)**

Datum narození: **14.04.1969**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Nový Jičín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **708120\_016556**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Hranice 1

dne 15.03.2017 v 11:29

Podpis .....  .....

Razítko:

Kubíčková Miloslava



