



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/007/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

Unistad spol. s r.o.

sídlo: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 43961045 DIČ: CZ43961045

zaps. v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2656.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 236742801/0100

zast.: Ing. Karlem Pšenicou - jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

- prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
 - pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatel.
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, premisťování a následné odstranění,
 - zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dodání v elektronické podobě (1 ks CD apod.),
 - vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatel.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

- 2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započatím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.
- 2.9 Stavební dozor investora, autorský dozor a případný koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
- 2.10 Podklady pro provedení díla jsou:

- a) projektová dokumentace „Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská Šenov u Nového Jičína“ zpracovaná ing. Markem Milichem, Štefánkova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04325630, zodpovědný projektant: RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680, ČKAIT – 1000609 v 05/2017,
- b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
- c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy),
- d) stavební povolení vydané MÚ Nový Jičín, č.j.: ÚPSŘ/1362/2018

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **777.722,- Kč (slovy: sedmsetšedesátisíc sedmsetdvacet dva korun českých) bez DPH.**

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článkem 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.3.** Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
 - b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.
- 3.4.** Platby budou uskutečňovány měsíčně formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to pouze na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele, přičemž soupis bude předložen vždy nejpozději do 5. dne v měsíci. Zhotovitel předá fakturu (daňový doklad) objednateli do 10. dne v měsíci. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od odeslání písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 60 dnů od termínu zahájení prací
- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3. Harmonogram prováděných prací**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy. Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1** Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2** O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,
 - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
 - c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - f) originál kompletního stavebního deníku,
 - g) certifikáty výrobků,
 - h) protokoly o shodě,
 - i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
 - j) záruční listy,
 - k) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3** Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4** V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 3 dnů od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodě 3.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 8.10** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.

- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinnosti uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.
- 10.2** Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této akce.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2,0 mil. Kč po odečtení spoluúčasti.
- 11.2** Doklad o existenci pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy.
- 11.3** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.4** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

- 1.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
- a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.

- e) Za porušení povinnosti definované v čl. 12 bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 13.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 66. jednání, konaném dne 16.4.2018 schválila pod bodem 4.2 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Unistad spol. s r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 23.4.2018

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



V Suchdole nad Odrou dne 2.5.2018

za zhotovitele:

UNISTAD Komenského 8
spol. s r.o. Suchdol nad Odrou
742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 660, tel./fax: 556 736 554

Ing. Karel Pšenica
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K3-1

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

KSO:

CC-CZ:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 21.3.2018

Zadavatel:

IČ:

Obec Šenov u Nového Jičína

60798432

DIČ:

CZ60798432

Uchazeč:

IČ:

Unistad spol. s r.o.

43961045

DIČ:

CZ43961045

Projektant:

IČ:

Ing. Marek Milich

04325630

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

777 721,89

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	777 721,89	163 321,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

941 043,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: K3-1

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Místo:	Šenov u Nového Jičína	Datum:	21.03.2018
Zadavatel:	Obec Šenov u Nového Jičína	Projektant:	Ing. Marek Milich
Uchazeč:	Unistad spol. s r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Způsobilé výdaje Části III.	777 721,89	941 043,49	
1a)	Hlavní aktivity Části III.			
SO 01	Část a) Začátek úseku - nástupiště	715 206,02	865 399,28	STA
SO 03	Část c) Nástupiště - křižovatka	690 209,64	835 153,66	Soupis
SO 04	Část d) Křižovatka - konec úseku	414 949,78	502 089,23	Soupis
1b)	Vedlejší aktivity Části III.	216 738,17	262 253,19	Soupis
SO 05	Dopravní značení	58 521,69	70 811,24	Soupis
2	Nezpůsobilé výdaje Části III.	24 996,38	30 245,62	Soupis
SO 02	Část b) Prostor nástupiště	24 996,38	30 245,62	Soupis
VRN	VRN	62 515,87	75 644,20	STA
		28 315,87	34 262,20	Soupis
		34 200,00	41 382,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 01 - Část a) Začátek úseku - nástupiště

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

60798432

DIČ:

CZ60798432

IČ:

43961045

DIČ:

CZ43961045

IČ:

04325630

DIČ:

Cena bez DPH

414 949,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 949,78	21,00%	87 139,45
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

502 089,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 01 - Část a) Začátek úseku - nástupiště

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

414 949,78

HSV - Práce a dodávky HSV

412 370,70

1 - Zemní práce

62 675,14

4 - Vodorovné konstrukce

4 631,75

5 - Komunikace pozemní

160 246,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 117,50

997 - Přesun sutě

54 333,78

998 - Přesun hmot

28 365,77

M - Práce a dodávky M

2 579,08

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 579,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobitelné výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 01 - Část a) Začátek úseku - nástupiště

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

414 949,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

412 370,70

D 1

Zemní práce

62 675,14

1	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	101,680	18,60	1 891,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		šterk 0/22 tl. 100 mm					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Mezisoučet		203,359			
	VV		"sonda 2 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
	VV		101,68		101,680			
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	101,680	26,90	2 735,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		šterk 0/22 tl. 150 mm					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Mezisoučet		203,359			
	VV		"sonda 2 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
	VV		101,68		101,680			
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	101,680	64,20	6 527,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		kamenivo 2/5 tl. 250 mm					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Mezisoučet		203,359			
	VV		"sonda 3 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
	VV		101,68		101,680			
4	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	101,680	123,00	12 506,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		beton tl. 40 mm					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Mezisoučet		203,359			
	VV		"sonda 2 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
	VV		101,68		101,680			
5	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	101,680	35,80	3 640,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		asfalt tl. 30 mm					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			57,45*2,15		123,518			
VV			7,30*2,15/2		7,848			
VV			Mezisoučet		203,359			
VV			"sonda 3 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
VV			101,68		101,680			
6	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	101,680	51,40	5 226,35	
VV			asfalt tl. 70 mm					
VV			14,7*2,55		37,485			
VV			16,05*2,15		34,508			
VV			57,45*2,15		123,518			
VV			7,30*2,15/2		7,848			
VV			Mezisoučet		203,359			
VV			"sonda 2 - předpokládané množství 50% z celkové plochy úseku C2a" 203,359/2		101,680			
VV			101,68		101,680			
7	K	113154114.1	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	47,750	213,00	10 170,75	
VV			pro dvojřádek					
VV			95,5*0,5		47,750			
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	95,500	105,00	10 027,50	CS ÚRS 2017 01
VV			100% vytrhání silničních obrubníků pro rektifikaci výškové úrovně úseku C2a					
VV			95,5		95,500			
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	93,000	36,60	3 403,80	CS ÚRS 2017 01
VV			93,0		93,000			
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,017	120,00	122,04	CS ÚRS 2017 01
VV			50% z celkové plochy úseku C2a dle sondy 3					
VV			14,7*2,55		37,485			
VV			16,05*2,15		34,508			
VV			57,45*2,15		123,518			
VV			7,30*2,15/2		7,848			
VV			Součet		203,359			
VV			(203,359*0,01)*0,5		1,017			
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,275	120,00	1 953,00	CS ÚRS 2017 01
VV			výkop podél chodnikového obrubníku					
VV			93,0*0,5*0,35		16,275			
12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,138	28,50	231,93	CS ÚRS 2017 01
VV			16,275*0,5		8,138			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,275	83,80	1 363,85	CS ÚRS 2017 01
VV			zpětný zásyp podél chodnikové obruby					
VV			93,0*0,5*0,35		16,275			
14	K	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	46,500	40,30	1 873,95	CS ÚRS 2017 01
VV			podél chodnikového obrubníku					
VV			93,0*0,5		46,500			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,500	16,30	757,95	CS ÚRS 2017 01
VV			podél chodnikového obrubníku					
VV			93,0*0,5		46,500			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,698	90,90	63,45	CS ÚRS 2017 01
VV			46,5*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,698			
17	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,500	3,86	179,49	CS ÚRS 2017 01
VV			po zpětném hutněním zásypu podél chodnikového obrubníku					
VV			93,0*0,5		46,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 631,75	
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	23,875	194,00	4 631,75	CS ÚRS 2017 01
VV			pod dvojřádek					
VV			95,5*0,25		23,875			
D	5		Komunikace pozemní				160 246,76	
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	203,359	131,00	26 640,03	CS ÚRS 2017 01
VV			14,7*2,55		37,485			
VV			16,05*2,15		34,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Součet		203,359			
20	K	564921311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	101,680	44,50	4 524,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		50% z celkové plochy úseku C2a dle sondy 2 jako doplnění do celkové tloušťky souvrství podkladových vrstev					
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Součet		203,359			
	VV		203,359*0,5		101,680			
21	K	573211109	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	47,750	16,86	805,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		95,5*0,25*2 aplikace ve dvou vrstvách dle vyjádření PČR a ŘSD		47,750			
22	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	23,875	437,00	10 433,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		95,5*0,25		23,875			
23	K	57716513.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,875	750,00	17 906,25	
	VV		95,5*0,25		23,875			
24	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	23,875	794,00	18 956,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		dvojřádek					
	VV		95,5*0,25		23,875			
25	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	4,775	2 160,00	10 314,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,875*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		4,775			
26	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	203,359	172,00	34 977,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		14,7*2,55		37,485			
	VV		16,05*2,15		34,508			
	VV		57,45*2,15		123,518			
	VV		7,30*2,15/2		7,848			
	VV		Součet		203,359			
27	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	199,799	146,00	29 170,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		203,359-3,56		199,799			
28	M	592451110	dlažba skladebná tl. 6 cm červená, reliéfní slepečná	m2	3,560	337,00	1 199,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,90*0,4		3,560			
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živícnou zátlvkou	m	96,000	55,40	5 318,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		95,5*0,5		96,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							102 117,50	
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	93,000	228,00	21 204,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		93,0		93,000			
31	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	93,000	79,00	7 347,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	95,500	323,00	30 846,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		95,5		95,500			
33	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	48,000	890,00	42 720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		95,50/2 *50% doplnění novými obrubníky		47,750			
	VV		48,0		48,000			
D 997 Přesun sutě							54 333,78	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,545	39,80	3 723,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		*štěrk 0/22 tl.100 mm 18,302		18,302			
	VV		*štěrk 0/22 tl. 150 mm 30,504		30,504			
	VV		*kamenivo 2/5 44,739		44,739			
	VV		Součet		93,545			
35	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	748,360	4,50	3 367,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		93,545*8		748,360			
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	68,962	44,80	3 089,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		*betonový podklad chodníku 24,403		24,403			
	VV		*asfalt tl. 30 mm 9,965		9,965			
	VV		*asfalt tl. 70 mm 22,37		22,370			
	VV		*živice tl. 150 mm 12,224		12,224			
	VV		Součet		68,962			
37	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 310,278	7,30	9 565,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		68,962*19		1 310,278			
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,568	445,00	7 817,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník silniční 50%" 27,695*0,5		13,848			
	VV		"obrubník záhonový" 3,72		3,720			
	VV		Součet		17,568			
39	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	140,544	12,10	1 700,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,568*8		140,544			
40	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	41,971	160,00	6 715,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník záhonový" 3,72		3,720			
	VV		"betonový podklad chodníku" 24,403		24,403			
	VV		"obrubník silniční 50%" 27,695*0,5		13,848			
	VV		Součet		41,971			
41	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	44,559	160,00	7 129,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfalt tl. 30 mm" 9,965		9,965			
	VV		"asfalt tl. 70 mm" 22,37		22,370			
	VV		"živice tl. 150 mm" 12,224		12,224			
	VV		Součet		44,559			
42	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	93,545	120,00	11 225,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šterk 0/22 tl.100 mm" 18,302		18,302			
	VV		"šterk 0/22 tl. 150 mm" 30,504		30,504			
	VV		"kamenivo 2/5" 44,739		44,739			
	VV		Součet		93,545			
D	998		Přesun hmot				28 365,77	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	195,626	145,00	28 365,77	CS ÚRS 2017 01
D	M		Práce a dodávky M				2 579,08	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 579,08	
44	K	460421181	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	12,200	38,70	472,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,5+1,7		12,200			
45	K	460520166	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	12,200	55,70	679,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,5+1,7		12,200			
46	M	345713590	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 150/175 mm, HDPE+LDPE	m	12,200	117,00	1 427,40	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 03 - Část c) Nástupiště - křižovatka

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

60798432

DIČ:

CZ60798432

IČ:

43961045

DIČ:

CZ43961045

IČ:

04325630

DIČ:

Cena bez DPH

216 738,17

DPH základní

Základ daně

216 738,17

Sazba daně

21,00%

Výše daně

45 515,02

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

262 253,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 03 - Část c) Nástupiště - křižovatka

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

216 738,17

HSV - Práce a dodávky HSV

216 738,17

1 - Zemní práce	49 522,29
4 - Vodorovné konstrukce	2 046,70
5 - Komunikace pozemní	79 346,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 110,70
997 - Přesun sutě	37 778,16
998 - Přesun hmot	16 934,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 03 - Část c) Nástupiště - křižovatka

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 738,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

216 738,17

D 1

Zemní práce

49 522,29

1	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	131,828	18,60	2 452,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		šterk 0/22 tl. 100 mm dle sondy 2					
	VV		(9,70+18,4)*3,6		101,160			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		131,828			
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	131,828	26,90	3 546,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		šterk 0/22 tl. 150 mm dle sondy 2					
	VV		(9,70+18,4)*3,6		101,160			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		131,828			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	131,828	123,00	16 214,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		beton tl. 40 mm dle sondy 2					
	VV		(9,70+18,4)*3,6		101,160			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		131,828			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	131,828	51,40	6 775,96	
	VV		asfalt tl. 70 mm dle sondy 2					
	VV		(9,70+18,4)*3,6		101,160			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		131,828			
5	K	113154114	Frézování živního krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,820	189,00	1 666,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		v místě nástupiště trasa c) pro vyrovnaní nerovnosti povrchu					
	VV		4,90*1,80		8,820			
6	K	113154114.1	Frézování živního krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,100	213,00	4 494,30	
	VV		pro dvojřádek					
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,5		21,100			
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	15,600	105,00	1 638,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpokládané množství					
	VV		(1,50+14,10)		15,600			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,895	83,80	1 164,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		zpětný zásyp podél chodníkové obruby					
	VV		39,7*1,0*0,35		13,895			
9	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,788	400,00	9 115,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		zpětný zásyp podél chodníkové obruby					
	VV		39,7*1,0*0,35*1,64		22,788			
10	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	39,700	40,30	1 599,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		podél chodníkové obrubníku					
	VV		39,7*1,0		39,700			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,700	16,30	647,11	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podél chodníkového obrubníku					
	VV		39,7*1,0		39,700			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,596	90,90	54,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,7*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,596			
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,700	3,86	153,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		po zhutněním zásypu podél chodníkového obrubníku					
	VV		39,7*1,0		39,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 046,70	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	10,550	194,00	2 046,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod dvojřádek					
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,25		10,550			
D	5		Komunikace pozemní				79 346,06	
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,918	131,00	13 220,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		(9,70+18,4)*2,5		70,250			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		100,918			
16	K	564921311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	100,918	44,50	4 490,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		doplnění pro celkové souvrství podkladových vrstev					
	VV		(9,70+18,4)*2,5		70,250			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		100,918			
17	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	21,100	16,86	355,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,25*2 "aplikace ve dvou vrstvách dle vyjádření PČR a ŘSD		21,100			
18	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,550	437,00	4 610,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,25		10,550			
19	K	57716513.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,550	750,00	7 912,50	
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,25		10,550			
20	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	10,550	794,00	8 376,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		dvojřádek					
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)*0,25		10,550			
21	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,110	2 160,00	4 557,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,55*0,2 Přepočtené koeficientem množství		2,110			
22	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,918	172,00	17 357,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		(9,70+18,4)*2,5		70,250			
	VV		(10,0+4,10)*((1,85+2,5)/2)		30,668			
	VV		Součet		100,918			
23	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	94,818	146,00	13 843,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		100,918-6,1		94,818			
24	M	592451110	dlažba skladebná tl. 6 cm červená, reliéfní slepecká	m2	6,100	337,00	2 055,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,30+2,80		6,100			
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zátlvkou	m	46,300	55,40	2 565,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		(4,10+10,0+18,40+9,70)+0,5		42,700			
	VV		1,80*2		3,600			
	VV		Součet		46,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 110,70	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	39,700	228,00	9 051,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,10+7,5+18,40+9,70)		39,700			
27	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	39,700	79,00	3 136,30	CS ÚRS 2017 01
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,600	323,00	5 038,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpokládané množství					
	VV		1,50+14,1		15,600			
29	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	15,600	890,00	13 884,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,6		15,600			
D	997		Přesun sutě				37 778,16	
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	63,277	39,80	2 518,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šterk 0/22 tl.100 mm" 23,729		23,729			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šterk 0/22 tl. 150 mm" 39,548		39,548			
	VV		Součet		63,277			
31	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	506,216	4,50	2 277,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,277*8		506,216			
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	61,501	44,80	2 755,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonový podklad chodníku" 31,639		31,639			
	VV		"asfalt tl. 70 mm" 22,202		22,202			
	VV		"živice tl. 100 a 150 mm" 2,258*5,402		7,660			
	VV		Součet		61,501			
33	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 168,519	7,30	8 530,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		61,501*19		1 168,519			
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,524	445,00	2 013,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník silniční" 4,524		4,524			
	VV		Součet		4,524			
35	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,192	12,10	437,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,524*8		36,192			
36	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	36,163	160,00	5 786,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonový podklad chodníku" 31,639		31,639			
	VV		"obrubník silniční" 4,524		4,524			
	VV		Součet		36,163			
37	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	36,662	160,00	5 865,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfalt tl. 70 mm" 29,002		29,002			
	VV		"živice tl. 100 a 150 mm" 2,258*5,402		7,660			
	VV		Součet		36,662			
38	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	63,277	120,00	7 593,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šterk 0/22 tl. 100 mm" 23,729		23,729			
	VV		"šterk 0/22 tl. 150 mm" 39,548		39,548			
	VV		Součet		63,277			
D 998		Přesun hmot					16 934,26	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	116,788	145,00	16 934,26	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 04 - Část d) Křižovatka - konec úseku

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

IČ: 43961045

DIČ: CZ43961045

Projektant:

Ing. Marek Milich

IČ: 04325630

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 521,69

DPH základní
snížená

Základ daně
58 521,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 289,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

70 811,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 04 - Část d) Křižovatka - konec úseku

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	58 521,69
HSV - Práce a dodávky HSV	57 385,69
1 - Zemní práce	7 944,16
4 - Vodorovné konstrukce	237,65
5 - Komunikace pozemní	22 627,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 728,50
997 - Přesun sutě	7 010,95
998 - Přesun hmot	4 836,77
M - Práce a dodávky M	1 136,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobitelné výdaje Části III.

Soupis:

1a) - Hlavní aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 04 - Část d) Křižovatka - konec úseku

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 521,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 385,69

D 1

Zemní práce

7 944,16

1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	42,350	64,20	2 718,87	CS ÚRS 2017 01
	vv		kamenivo 2/5 tl. 250 mm dle sondy 1					
	vv		25,8*1,75		45,150			
	vv		-(3,20*1,75)/2		-2,800			
	vv		Součet		42,350			
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	42,350	35,80	1 516,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		asfalt tl. 30 mm dle sondy 1					
	vv		25,8*1,75		45,150			
	vv		-(3,20*1,75)/2		-2,800			
	vv		Součet		42,350			
3	K	113154114.1	Frézování živichého krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,450	213,00	521,85	
	vv		pod dvojřádek					
	vv		4,9*0,5		2,450			
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	7,300	105,00	766,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		předpokládané množství					
	vv		4,9+2,4		7,300			
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	25,800	36,60	944,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		25,8		25,800			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,424	120,00	50,88	CS ÚRS 2017 01
	vv		dle sondy 1 k dorovnání vrstev					
	vv		(42,35*0,01)		0,424			
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,612	120,00	433,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		výkop podél chodníkového obrubníku					
	vv		25,8*((0,5+0,3)/2)*0,35		3,612			
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,806	28,50	51,47	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,612*0,5		1,806			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,612	83,80	302,69	CS ÚRS 2017 01
	vv		zpětný zásyp podél chodníkového obrubníku					
	vv		25,8*((0,5+0,3)/2)*0,35		3,612			
10	K	181301102	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,320	40,30	415,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		podél chodníkového obrubníku					
	vv		25,8*((0,5+0,3)/2)		10,320			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,320	16,30	168,22	CS ÚRS 2017 01
	vv		podél chodníkového obrubníku					
	vv		25,8*((0,5+0,3)/2)		10,320			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,155	90,90	14,09	CS ÚRS 2017 01
	vv		10,32*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,155			
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,320	3,86	39,84	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			po zhutněním záspy podél chodníkového obrubníku					
VV			25,8*((0,5+0,3)/2)		10,320			
D	4		Vodorovné konstrukce				237,65	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	1,225	194,00	237,65	CS ÚRS 2017 01
VV			pod dvojřádek					
VV			4,9*0,25		1,225			
D	5		Komunikace pozemní				22 627,66	
15	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	42,350	131,00	5 547,85	CS ÚRS 2017 01
VV			25,8*1,75		45,150			
VV			-(3,20*1,75)/2		-2,800			
VV			Součet		42,350			
16	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	2,450	16,86	41,31	CS ÚRS 2017 01
VV			4,9*0,25*2 "aplikace ve dvou vrstvách dle vyjádření PČR a ŘSD		2,450			
17	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,225	437,00	535,33	CS ÚRS 2017 01
VV			4,9*0,25		1,225			
18	K	57716513.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,225	750,00	918,75	
VV			4,9*0,25		1,225			
19	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,225	794,00	972,65	CS ÚRS 2017 01
VV			dvojřádek					
VV			4,9*0,25		1,225			
20	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,245	2 160,00	529,20	CS ÚRS 2017 01
VV			1,225*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,245			
21	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	42,350	172,00	7 284,20	CS ÚRS 2017 01
VV			25,8*1,75		45,150			
VV			-(3,20*1,75)/2		-2,800			
VV			Součet		42,350			
22	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	40,840	146,00	5 962,64	CS ÚRS 2017 01
VV			42,35-1,51		40,840			
23	M	592451110	dlažba skladebná tl. 6 cm červená, reliéfní slepecká	m2	1,510	337,00	508,87	CS ÚRS 2017 01
VV			1,51		1,510			
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou	m	5,900	55,40	326,86	CS ÚRS 2015 01
VV			4,9*(2*0,5)		5,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 728,50	
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	25,800	228,00	5 882,40	CS ÚRS 2017 01
VV			25,8		25,800			
26	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	25,800	79,00	2 038,20	CS ÚRS 2017 01
27	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	7,300	323,00	2 357,90	CS ÚRS 2017 01
VV			předpokládané množství					
VV			"2ks obrubníku budou zpětně položeny bez jejich dodávky, budou pouze rektifikovány výškově"					
VV			4,9*2,4		7,300			
28	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	5,000	890,00	4 450,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				7 010,95	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,634	39,80	741,63	CS ÚRS 2017 01
VV			"kamenivo 2/5" 18,634		18,634			
VV			Součet		18,634			
30	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	149,072	4,50	670,82	CS ÚRS 2017 01
VV			18,634*8		149,072			
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,777	44,80	214,01	CS ÚRS 2017 01
VV			"asfalt tl. 30 mm" 4,15		4,150			
VV			"živice tl. 150 mm" 0,627		0,627			
VV			Součet		4,777			
32	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,763	7,30	662,57	CS ÚRS 2017 01
VV			4,777*19		90,763			
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,453	445,00	1 091,59	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obrubník silniční" 1,421		1,421			
	VV		"obrubník záhonový" 1,032		1,032			
	VV		Součet		2,453			
34	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,624	12,10	237,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,453*8		19,624			
35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,453	160,00	392,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník záhonový" 1,032		1,032			
	VV		"obrubník silniční" 1,421		1,421			
	VV		Součet		2,453			
36	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4,777	160,00	764,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfalt tl. 30 mm" 4,15		4,150			
	VV		"živice tl. 150 mm" 0,627		0,627			
	VV		Součet		4,777			
37	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	18,634	120,00	2 236,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo 2/5" 18,634		18,634			
	VV		Součet		18,634			
D	998		Přesun hmot				4 836,77	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	33,357	145,00	4 836,77	CS ÚRS 2017 01
D	M		Práce a dodávky M				1 136,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 136,00	
39	K	460421181	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	2,500	38,70	96,75	CS ÚRS 2017 01
40	K	460520199	Montáž púlené chráničky kabelu uložených do vrýhy	m	2,500	55,70	139,25	
41	M	34571999	<i>chránička púlená AROT</i>	<i>m</i>	<i>2,500</i>	<i>360,00</i>	<i>900,00</i>	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1b) - Vedlejší aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 05 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unístad spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

60798432

DIČ:

CZ60798432

IČ:

43961045

DIČ:

CZ43961045

IČ:

04325630

DIČ:

Cena bez DPH

24 996,38

DPH základní
snižená

Základ daně
24 996,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 249,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 245,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1b) - Vedlejší aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 05 - Dopravní značení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 996,38

HSV - Práce a dodávky HSV

24 996,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 996,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje Části III.

Soupis:

1b) - Vedlejší aktivity Části III.

Úroveň 3:

SO 05 - Dopravní značení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Marek Milich

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 996,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 996,38

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 996,38

1	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	22,000	130,00	2 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Z1a					
	VV		22		22,000			
2	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	462,000	29,00	13 398,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doba nájmu 21 dnů					
	VV		Z1a					
	VV		22,0*21		462,000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"A15" 2		2,000			
4	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doba nájmu 21 dnů					
	VV		"A15" 2,0*21		42,000			
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"IP6" 1,0		1,000			
6	M	404440099	značka dopravní svislá výstražná Fe Zn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	825,00	825,00	
7	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	578,00	578,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	616,00	616,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	2,000	66,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	59,000	17,77	1 048,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		V4					
	VV		59,0		59,000			
13	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	59,000	34,50	2 035,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V1a" 59,0		59,000			
14	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	10,500	23,09	242,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V11a" 10,5		10,500			
15	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,500	138,00	207,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V7" 1,5		1,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis:

SO 02 - Část b) Prostor nástupiště

KSO:

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

IČ: 43961045

DIČ: CZ43961045

IČ: 04325630

DIČ:

Cena bez DPH

28 315,87

DPH základní

snížená

Základ daně

28 315,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 946,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 262,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: 2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis: **SO 02 - Část b) Prostor nástupiště**

Místo: Šenov u Nového Jičína
Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Uchazeč: Unistad spol. s r.o.

Datum: 21.03.2018
Projektant: Ing. Marek Milich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	28 315,87
-------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	28 315,87
1 - Zemní práce	3 158,25
4 - Vodorovné konstrukce	1 178,55
5 - Komunikace pozemní	16 210,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 867,00
997 - Přesun sutě	2 956,18
998 - Přesun hmot	945,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis:

SO 02 - Část b) Prostor nástupiště

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Datum: 21.03.2018

Projektant: Ing. Marek Milich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 315,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 315,87	
D	1		Zemní práce				3 158,25	
1	K	113154114.1	Frézování živiceho krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,150	213,00	2 587,95	
	VV		pro dvojřádek					
	VV		24,3*0,5		12,150			
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpokládané množství		3,0			
3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1,000	36,60	36,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		k rektifikaci výškové úrovně		1,0			
4	K	184802419.1	Chemické odplevelení vzrostlé zeleně podél silničního obrubníku a betonové dlažby postřikem	m	24,300	9,00	218,70	
	VV		24,3		24,300			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 178,55	
5	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	6,075	194,00	1 178,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod dvojřádek					
	VV		24,3*0,25		6,075			
D	5		Komunikace pozemní				16 210,05	
6	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	12,150	16,86	204,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,3*0,25*2 aplikace ve dvou vrstvách dle vyjádření PČR a ŘSD		12,150			
7	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	6,075	437,00	2 654,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,3*0,25		6,075			
8	K	57716513.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,075	750,00	4 556,25	
	VV		24,3*0,25		6,075			
9	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	6,075	794,00	4 823,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		dvojřádek					
	VV		24,3*0,25		6,075			
10	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	1,215	2 160,00	2 624,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,075*0,2 přepočtené koeficientem množství		1,215			
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živiceho závlivkou	m	24,300	55,40	1 346,22	CS ÚRS 2015 01
	VV		24,3		24,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 867,00	
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,0 zpětné položení záhonového obrubníku k rektifikaci výškové úrovně		1,000			
13	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	3,000	323,00	969,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpokládané množství		3,0			
14	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x25	m	3,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				2 956,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,110	39,80	123,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"živice tl. 150 mm" 3,11		3,110			
	VV		Součet		3,110			
16	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,109	4,50	265,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,111*19		59,109			
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,870	445,00	387,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník silniční 50%" 0,87		0,870			
	VV		Součet		0,870			
18	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,960	12,10	84,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,87*8		6,960			
19	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,870	160,00	139,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník silniční" 0,87		0,870			
	VV		Součet		0,870			
20	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	12,224	160,00	1 955,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"živice tl. 150 mm" 12,224		12,224			
	VV		Součet		12,224			
	D	998	Přesun hmot				945,84	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,523	145,00	945,84	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

IČ: 43961045

DIČ: CZ43961045

IČ: 04325630

DIČ:

Cena bez DPH

34 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
34 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 182,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

41 382,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt: 2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis: **VRN - VRN**

Místo: Šenov u Nového Jičína
Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Uchazeč: Unistad spol. s r.o.

Datum: 21.03.2018
Projektant: Ing. Marek Milich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	34 200,00
-------------------------------	------------------

HSV, PSV, Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady	23 200,00
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
--	------------------

VRN3 - Zařízení staveniště	8 500,00
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
---------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská, Šenov u Nového Jičína

Objekt:

2 - Nezpůsobilé výdaje Části III.

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč:

Unistad spol. s r.o.

Datum: 21.03.2018

Projektant: Ing. Marek Milich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 200,00

D HSV, PSV, Ost Vedlejší a ostatní náklady

23 200,00

1	K	1.	Vyřízení dopravního omezení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		Vyřízení dopravního omezení na KÚ MSK					
	vv		Náklady na dočasné dopravní značení po dobu stavby					
	vv		1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení stávajících inž. sítí	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení před zahájením výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	013002000	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energie, zajištění informační tabule stavby, včetně nákladů	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	vv		*včetně nákladů na mobilní WC					
	vv		*včetně nákladů na potřebné energie (pitná voda, elektrocentrála apod.)					
	vv		1		1,000			
5	K	0134002000	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré doklady potřebné k řádnému předání díla	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

8 500,00

6	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		ochranné pásky, bezpečnostní tabulky zákaz vstupu na staveniště apod.					
	vv		1		1,000			
7	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		včetně zatravnění ploch pro pěší v zelených plochách v době výstavby a omezení pohybu chodců					
	vv		1		1,000			

D VRN4

Inženýrská činnost

2 500,00

9	K	040001000	Koordinační a inženýrská činnost	---	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		Náklady související s vydáním patřičných povolení pro provádění stavebních prací					
	vv		1		1,000			

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ
AKCE: "Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská "
INVESTOR: Obec Šenov u Nového Jičína

TERMÍN REALIZACE: 14.5. - 12.7.2018

Datum: 21.03.2018

Práce/týden	14.5.-20.5.	21.5.-27.5.	28.5.-3.6.	4.6.-10.6.	11.6.-17.6.	18.6.-24.6.	25.6.-1.7.	2.7.-8.7.	9.7.-12.7.
Zemní a bourací práce	-----	-----							
Pokládka konstrukčních vrstev a nových obrub		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Terénní úpravy									
Trvalé dopravní značení									-----

VINISTAD Komenického 8
 Spol.s.r.o. Sušidol n.Odr.
 IČO: 43961046 DIČ: CZ43961045
 Tel.: 556 736 879, telefon 506 736 874

11

priloha č. 2 k SOI c. STM/007/2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění			
Veřejná zakázka: „Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská“		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	podíl na plnění VZ v Kč
1	Název:	Ing. Dalibor Ravčuk	Geodetické práce 15.500,-
	Sídlo/místo podnikání:	nám. Komenského 44 742 45 Fulnek	
	Tel./fax:	604 384 372	
	E-mail:	d.ravcuk@seznam.cz	
	IČ:	43581137	
	DIČ:	CZ5710200782	
	Právní forma:	FO, zapsán v ŽR	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Dalibor Ravčuk	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Dalibor Ravčuk	

Název a sídlo uchazeče: Unistad spol. s r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
Datum: 21.3.2018

Podpis oprávněné osoby:

UNISTAD Komenského 8
742 01
IČO: 43581137 DIČ: CZ43961045
tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584

