

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/009/2018

č. zhotovitele 232 0 913

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

zastoupena ve věcech technických: ing. Karel Trlica., tel:774 605 522 – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

ALPINE Bau CZ a. s.

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

zaps. v obchodním rejstříku. vedeném u Krajského soudu, oddíl B., vložka 10609

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 994404-0745137001/0800

zast.: ve věcech smluvních : Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy společnosti

ve věcech technických : Jan Chromek, stavbyvedoucí (tel.739 589 260)

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava 4 místních komunikací v obci Šenov u Nového Jičína“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční

vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zhotovení 2 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dodání v elektronické podobě (1 ks CD apod.),
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavatelem.
- 2.4.** V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítáním prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.
- 2.9 Stavební dozor investora, autorský dozor a případný koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na stavenišť. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
- 2.10 Podklady pro provedení díla jsou:

- a) projektová dokumentace „Šenov u Nového Jičína Technická pomoc pro návrh opravy povrchu Mk "Dukelská" parc.č 42“, „Šenov u Nového Jičína Technická pomoc pro návrh opravy povrchu Mk " Anenská" parc.č 1270“, „Šenov u Nového Jičína Technická pomoc pro návrh opravy povrchu Mk "Malostranská" par.č 73/3“ a „Šenov u Nového Jičína Technická pomoc pro návrh opravy povrchu Mk "Dukelská - Toyota" parc.č 149/1“ zpracovaná Martinem Lapčíkem, Rybí 372, 742 65 Rybí, IČ 67499996, ČKAIT 1103276 ve 12/2017.
- b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
- c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy).

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **905.785,88 Kč**
(slovy: **devětsetpěťtisícdevětsetosmdesátčtyřkorunosemdesátosmhaléřůčeských**) bez DPH.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přiřazením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4. Platba za dílo dle čl. I. této smlouvy bude provedena jednorázově formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy **s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) **Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací
- b) **Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od odeslání písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) **Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 90 dnů od termínu zahájení prací
- 4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 4.3. **Harmonogram prováděných prací**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy. Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2 O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- a) předávací protokol ve 2 vyhotoveních,
 - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
 - c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,

- d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- f) originál kompletního stavebního deníku,
- g) certifikáty výrobků,
- h) protokoly o shodě,
- i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
- j) záruční listy,
- k) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnici výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 3 dnů od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. Při prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 10 kalendářních dní se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodě 3.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 bez DPH za každý den prodlení.
- 8.10** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinností písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.
- 10.2** Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této

akce.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3,0 mil. Kč po odečtení spoluúčasti.
- 11.2** Doklad o existenci pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy.
- 11.3** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.4** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

- 1.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
 - a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatel. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
 - e) Za porušení povinností definované v čl. 12bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2.** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 13.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve všech originálech, z nichž z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě.
- 13.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření

této smlouvy.

- 13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 13.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 67. jednání, konaném dne 07. 05. 2018 schválila pod bodem 4.3 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby ALPINE Bau CZ a. s. a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 15.5.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 10.5.2018

za objednatele:

JUDr. Karel Třetina
starosta



za zhotovitele: ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 799
DIČ: CZ02604795

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

Investor:

Obec Šenov u Nového Jičína

stavba:

Oprava 4 místních komunikací v obci Šenov u Nového Jičína

REKAPITULACE

Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
Anenská - SO 000	11 000,00 Kč	2 310,00 Kč	13 310,00 Kč
Anenská - SO 101	551 340,01 Kč	115 781,40 Kč	667 121,41 Kč
Anenská - celkem	562 340,01 Kč	118 091,40 Kč	680 431,41 Kč
Dukelská - SO 000	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Dukelská - SO 101	152 022,46 Kč	31 924,72 Kč	183 947,18 Kč
Dukelská - celkem	159 022,46 Kč	33 394,72 Kč	192 417,18 Kč
Toyota - SO 000	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Toyota - SO 101	90 331,15 Kč	18 969,54 Kč	109 300,69 Kč
Toyota - celkem	97 331,15 Kč	20 439,54 Kč	117 770,69 Kč
Malostránská - SO 000	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
Malostránská - SO 101	80 092,26 Kč	16 819,37 Kč	96 911,63 Kč
Malostránská - celkem	87 092,26 Kč	18 289,37 Kč	105 381,63 Kč
Celkem:	905 785,88 Kč	190 215,03 Kč	1 096 000,91 Kč

- 2 -05- 2018


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: C702604795

37

Cenová nabídka stavby

Datum: 2.5.2018

Stavba : 2017

Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Senov u

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
74242 Šenov u Nového Jičína

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 02604795
DIČ : CZ02604795

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	562 340
DPH	21 %	118 091
Cena celkem za stavbu		680 431,

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	13 310,00	0,00	11 000,00	2 310,00	
SO 101 Komunikace	667 121,42	0,00	551 340,01	115 781,40	9
Celkem za stavbu	680 431,42	0,00	562 340,01	118 091,40	10

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	13 310,00	0,00	11 000,00	2 310,00	
SO 101	Komunikace	667 121,42	0,00	551 340,01	115 781,40	9
	Celkem za stavbu	680 431,42	0,00	562 340,01	118 091,40	10

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2
1 Zemní práce		0	0	0	0	
5 Komunikace		0	0	0	0	
8 Trubní vedení		0	0	0	0	
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Šenov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtovatel	Hartenberger A.	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 000,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborové přirážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 000,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz Investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 000,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	2.5.2018	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	11 000,00 Kč	
DPH	21,0 %	2 310,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 310,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Šenov	Rozpočet :
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Še	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	R001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	R002	Zkoušky	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				11 000,00

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Šenov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtoval	Hartenberger A.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	551 340,01	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	551 340,01	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		551 340,01	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		551 340,01	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 2.5.2018		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	551 340,01 Kč	
DPH	21,0 %	115 781,40 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			667 121,41 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Senov	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 160	0	0	0	0
5 Komunikace	316 808	0	0	0	0
8 Trubní vedení	112 950	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	22 940	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 270	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	620	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	257	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	44 336	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	551 340	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Anenská" parc. č. 1270 Še	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m (očistění stáv. obrubníků)	m2	6,75	200,00	1 350,00
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,50	65,00	1 007,50
3	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	15,50	30,00	465,00
4	113151314	Fréz. živ. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm vč. dobouření kolem obrub a poklopů	m2	1 567,50	27,00	42 322,50
5	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	31,00	65,00	2 015,00
	Celkem za	1 Zemní práce				47 160,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564211111	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	15,50	50,00	775,00
7	564851112	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 16 cm	m2	15,50	160,00	2 480,00
8	573211111	Postřik živ. spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 567,50	10,00	15 675,00
9	577142112	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 567,50	187,00	293 122,50
10	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt. tl. 4 cm	m2	15,50	250,00	3 875,00
11	599142111	Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	11,00	80,00	880,00
	Celkem za	5 Komunikace				316 807,50
Díl: 8		Trubní vedení				
12	891216331	Montáž vtokových košů	kus	3,00	150,00	450,00
13	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	12,00	1 400,00	16 800,00
14	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	1 400,00	12 600,00
15	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	24,00	1 150,00	27 600,00
16	894411020	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem DN 150, rám s pantem + mříž BEGU D400, hl. 1,6 m	kus	3,00	12 500,00	37 500,00
17	R000	Vybouření stávající uliční vpusti vč. odvozu a likvidace	ks	3,00	5 000,00	15 000,00
18	55340398	Koš kalový nízký UB1	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				112 850,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	31,00	225,00	6 975,00
20	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	2,50	2 200,00	5 500,00
21	919731121	Zarovnění styčné plochy živ. tl. do 5 cm	m	11,00	35,00	385,00
22	919735111	Řezání stávajícího živ. tl. do 5 cm	m	11,00	55,00	605,00
23	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů v živ. krytech do 2 m2	kus	8,00	700,00	5 600,00
24	59217472	Obrubník silniční 1000/160/250	kus	31,00	125,00	3 875,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				22 840,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
25	938908411	Očistění povrchu krytu zametením	m2	1 567,50	4,00	6 270,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 270,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
26	979054441	Očistění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	15,50	40,00	620,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				620,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živ. tl.	t	256,73	1,00	256,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				256,73
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
28	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	191,10	28,00	5 350,87
29	979082218	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 675,44	6,00	16 052,61
30	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	191,10	20,00	3 822,05
31	979990103	Poplatek za skládku sutí	t	191,10	100,00	19 110,25
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				44 335,78

Cenová nabídka stavby

Datum: 2.5.2018

Stavba : Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42

Cenová soustava: RTS

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
74242 Šenov u Nového Jičína

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 02604795
DIČ : CZ02604795

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	159 022,46
DPH	21 %	33 394,72
Cena celkem za stavbu		192 417,18

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	8 470,00	0,00	7 000,00	1 470,00	4,4
SO 101 Komunikace	183 947,17	0,00	152 022,46	31 924,72	95,6
Celkem za stavbu	192 417,17	0,00	159 022,46	33 394,72	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000		8 470,00	0,00	7 000,00	1 470,00	4,4
SO 101		183 947,17	0,00	152 022,46	31 924,72	95,6
Celkem za stavbu		192 417,17	0,00	159 022,46	33 394,72	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtovatel	Hartenberger A.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 000	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 000	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	2.5.2018	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		7 000,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		1 470,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 470,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Rozpočet :
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	R001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	R002	Zkoušky - v místech kdy po odfrézování obrusu, např. v místech překopů, s absencí podkladních asfaltových vrstev	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 000,00

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtoval	Hartenberger A.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	152 022	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	152 022	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	152 022	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	152 022	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :	2.5.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		152 022,46 Kč
DPH	21,0 %		31 924,72 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			183 947,18 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	554	0	0	0	0
5 Komunikace	132 234	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 500	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	765	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 522	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	105	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	343	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 022	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská" par. č. 42	Rozpočet: Cenová soustava RTS
Objekt :	SO 101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151114R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm - zápich	m2	20,50	27,00	553,50
	Celkem za	1 Zemní práce				553,50
Díl: 5		Komunikace				
2	569621121R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 5 cm	m2	79,00	85,00	6 715,00
3	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	630,50	10,00	6 305,00
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	630,50	188,00	118 534,00
5	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,50	80,00	680,00
	Celkem za	5 Komunikace				132 234,00
Díl: 8		Trubní vedení				
6	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m vč. navrtávky	m	1,50	2 000,00	3 000,00
7	894411020RAJ	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. 1,50 m	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919731121R00	Zarovnění styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	8,50	35,00	297,50
9	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	8,50	55,00	467,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				765,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938908411R00	Očištění povrchu krytu zametením	m2	630,50	4,00	2 522,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 522,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	105,20	1,00	105,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,20
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2,26	28,00	63,14
13	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	9,02	6,00	54,12
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,26	100,00	225,50
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				342,76

Cenová nabídka stavby

Datum: 2.5.2018

Stavba : 2017

Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc. č. 149

Cenová soustava: RTS

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína
 Dukelská 245
 74242 Šenov u Nového Jičína

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 02604795

DIČ : CZ02604795

Za zhotovitele

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	97 331,15
DPH	21 %	20 439,54
Cena celkem za stavbu		117 770,69

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	8 470,00	0,00	7 000,00	1 470,00	7,2
SO 101 Komunikace	109 300,69	0,00	90 331,15	18 969,54	92,8
Celkem za stavbu	117 770,69	0,00	97 331,15	20 439,54	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000		8 470,00	0,00	7 000,00	1 470,00	7,2
SO 101		109 300,69	0,00	90 331,15	18 969,54	92,8
Celkem za stavbu		117 770,69	0,00	97 331,15	20 439,54	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15,6	15 200	0	0	0	0
5 Komunikace	70,6	68 764	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1,4	1 400	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1,3	1 305	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4,0	3 852	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	49	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6,9	6 761	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	97 331	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017	Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc. č.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtovatel	Hartenberger A.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	7 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum : 2.5.2018			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			7 000,00 Kč	
DPH 21,0 %			1 470,00 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0,00 Kč	
DPH 0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 470,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc. č.	Rozpočet :
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 000	0
Provoz investora	0	0,0	7 000	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	7 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 000	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stanovení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	R001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	R002	Zkoušky v místech kdy po odfrézování obrusu, např. v místech překopů, s absencí podkladních asfaltových vrstev	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 000,00

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017	Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc. č.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtovatel	Hartenberger A.	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	90 331	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	90 331	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	90 331	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	90 331	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :	2.5.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	90 331,15 Kč
DPH		21,0 %	18 969,54 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			109 300,69 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc. č.	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 200	0	0	0	0
5 Komunikace	68 764	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 400	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 305	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 852	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49	0	0	0	0
D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot	6 761	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 331	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	90 331	0
Oborová přírážka	0	0,0	90 331	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	90 331	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	90 331	0
Zařízení staveniště	0	0,0	90 331	0
Provoz investora	0	0,0	90 331	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	90 331	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	90 331	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK "Dukelská - TOYOTA" parc	Rozpočet: Cenová soustava RTS
Objekt :	SO 101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Fréz. živič. krytu do 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	303,70	27,00	8 199,90
	Celkem za	1 Zemní práce				8 199,90
Díl: 5		Komunikace				
2	569621111R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 5 cm	m2	87,90	85,00	7 471,50
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	303,70	10,00	3 037,00
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	303,70	188,00	57 095,60
5	599142111R00	Úprava závlivky díl. spěr hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,50	80,00	1 160,00
	Celkem za	5 Komunikace				68 764,10
Díl: 8		Trubní vedení				
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	14,50	35,00	507,50
8	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14,50	55,00	797,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 305,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
9	938908411R00	Očištění povrchu krytu zametením	m2	303,70	4,00	1 214,80
10	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	87,90	30,00	2 637,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 851,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	49,02	1,00	49,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49,02
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	44,48	28,00	1 245,51
13	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	177,93	6,00	1 067,58
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	44,48	100,00	4 448,24
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 761,32

Cenová nabídka stavby

Datum: 2.5.2018

Stavba : Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3

Cenová soustava: RTS

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína
 Dukelská 245
 74242 Šenov u Nového Jičína

IČO :
 DIČ :

Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 02604795
 DIČ : CZ02604795

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	87 092,26
DPH	21 %	18 289,37
Cena celkem za stavbu		105 381,63

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	8 470,00	0,00	7 000,00	1 470,00	8,0
SO 101 Komunikace	96 911,63	0,00	80 092,26	16 819,37	92,0
Celkem za stavbu	105 381,63	0,00	87 092,26	18 289,37	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SO 101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	1234
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejších nákladů	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtoval	Hartenberger A.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 000,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	7 000,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 000,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum : 2.5.2018			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			7 000,00 Kč	
DPH 21,0 %			1 470,00 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0,00 Kč	
DPH 0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 470,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Rozpočet :
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Rozpočet:
Objekt :	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R000	Provizorní dopravní značení vč. vyřízení stavení (montáž, demontáž, pronájem, údržba)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	R001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	R002	Zkoušky v místech kdy po odfrézování obrusu, např. v místech překopů, s absencí podkladních asfaltových vrstev	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				7 000,00

Cenová nabídka

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017	Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Šenov u Nového Jičína		
Dodavatel	ALPINE Bau CZ a.s.	Zakázkové číslo	A8-370
Rozpočtovatel	Hartenberger A.	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	80 092,26	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	80 092,26	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	80 092,26	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	80 092,26	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum : 2.5.2018		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %		80 092,26 Kč	
DPH 21,0 %		16 819,37 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			96 911,63 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 525	0	0	0	0
5 Komunikace	63 679	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 305	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 263	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 279	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 092	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Cenová nabídka

Stavba :	2017 Oprava povrchu MK Malostranská par. č. 73/3	Rozpočet: Cenová soustava RTS
Objekt :	SO 101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Fréz. živč. krytu do 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	315,75	27,00	8 525,25
	Celkem za	1 Zemní práce				8 525,25
Díl: 5		Komunikace				
2	573211111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	315,75	10,00	3 157,50
3	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	315,75	188,00	59 361,00
4	599142111R00	Úprava závlivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,50	80,00	1 160,00
	Celkem za	5 Komunikace				63 678,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živčiny tl. do 5 cm	m	14,50	35,00	507,50
6	919735111R00	Řezání stávajícího živčiny tl. do 5 cm	m	14,50	55,00	797,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 305,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938908411R00	Očištění povrchu krytu zamecením	m2	315,75	4,00	1 263,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 263,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	41,17	1,00	41,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41,17
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	34,73	28,00	972,51
10	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	138,93	6,00	833,58
11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	34,73	100,00	3 473,25
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 279,34

Obec Šenov u Nového Jičína

Oprava 4 místních komunikací v obci Šenov u Nového Jičína

[illegible][illegible]

Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění			
Veřejná zakázka: „Oprava 4 místních komunikací v obci Šenov u Nového Jičína“		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
1	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Název a sídlo uchazeče: ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 27.4.2018

Podpis oprávněné osoby:

Zadávací dokumentace

Oprava 4 místních komunikací v obci Šenov u Nového Jičína

ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795