

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/027/2015

č. ZHOTOVITELE: VY/VY/2015/031 č. ZAKÁZKY: 15131031

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,

občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Martin Lapčík, tel.: 777 186 680 – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zast.: Ing. Liborem Navrátilém, ředitelem oblasti Východ,

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“

v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín v 10/2014, technickým popisem zpracovaným Martinem Lapčíkem, Rybí 372, 742 65 Rybí a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb předloženými zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě
- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavení sutí a nebezpečného odpadu na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů

- uvedení všech povrchů případně dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch – zeleně vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků nemovitostí přilehlých k opravované komunikaci. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho dodavateli, jejichž seznam je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Seznam dodavatelů zhotovitele je zhotovitel oprávněn změnit pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.4** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.5** Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.6** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1 907 569,18,- (slovy: jedenmiliondevětsetšestsetšedesátdevět korun osmnáct haléřů českých) bez DPH.

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

- 3.2** Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.3** Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Komerční banka a.s. číslo účtu 7408201/0100.

- 3.4** Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.

V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).

Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelům reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel oznámí nejméně **7 dní** před zahájením prací objednateli termín zahájení.

Ukončení, předání a převzetí do 40 dnů od zahájení prací
díla bez vad a nedodělků:

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Nejpozději do 3 dnů po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění dle odst. 4. této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
6.2 Objednatel převzme řádně a včas provedené dílo, které je bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla do 3 dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o řádném dokončení prováděného díla.
6.3 O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepiší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli o smlouvě o dílo
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
 - další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
- Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato.
Podpisem protokolu oběma smluvními stranami je dílo dokončeno a převzato objednatelem a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu dohodnuté ceny za dílo ponižené o dohodnutou pozastávku dle odst. 3, bodu 3.4. této smlouvy.
- 6.4 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce.
7.3 Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
7.4 Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatelé upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
7.5 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
7.6 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

- 7.7** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.8** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.
- 7.9** Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem oznámené vady do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla nebo dohodnutých dílčích plnění dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v případě, že prodlení není delší než 10 pracovních dnů a 5% z ceny díla v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 pracovních dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje v případě, že bude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, která nebrání řádnému užívání zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý den prodlení.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za prodlení s nástupem k odstranění záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu
- 8.9** Zhotovitel se zavazuje za prodlení s odstraněním záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu
- 8.10** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy, sníženou o pozastávku dle odst. 3., bodu 3.4.
- 9.2** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 11.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 11.7** Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.8** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 11.9** Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 15. jednání, konaném dne 20. 7. 2015 schválila pod bodem Ad 6. 3 sepsání Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
- příloha č. 2 – seznam subdodavatelů zhotovitele

- příloha č. 3 – harmonogram provádění

Šenov u Nového Jičína dne 3. 8. 2015

OSTRAVA dne 7.8.2015

za objednatele:



JUDr. Karel Třetíň
starosta

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ21177005 (1)
Tel.: 596632294 Fax: 596632364

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Kč

Souhrnný rozpočet

Příloha č. 1

Objekt - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní			
Objekt: 1 - I.etapa	1 586 556,32	333 176,83	1 919 733,15
Objekt: 2 - II.etapa	321 012,86	67 412,70	388 425,56
CELKEM Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína	1 907 569,18	400 589,53	2 308 158,71

COLAS CZ, a.s.
průmyslová Ostrava
Měškovy 14 702 00 Ostrava
IČO: 0720177005 (1)
Fax: 596632344

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní			
Objekt: 1 - I.etapa			
Etapa: 1 - Oprava komunikace ulice Zahradní	1 546 945,87	324 858,63	1 871 804,51
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 610,45	8 318,19	47 928,64
CELKEM Objekt: 1 - I.etapa	1 586 556,32	333 176,83	1 919 733,15

Souhrnný rozpočet

Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní			
Objekt: 2 - II.etapa			
Etapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní	291 332,86	61 179,90	352 512,76
Etapa: VRN - VON Položkový rozpočet	29 680,00	6 232,80	35 912,80
CELKEM Objekt: 2 - II.etapa	321 012,86	67 412,70	388 425,56

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína – I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní

Objekt: 1 - I.etapa

Etapa: 1 - Oprava komunikace ulice Zahradní

1 - Zemní práce

001	919 73-5112.R0	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	11,000000	m	61,60	677,60	21%	819,90
002	113 15-11191.R0	Fréz. živice koryta pl. do 500 m2, tl. 10cm	9,000000	m2	52,57	473,13	21%	572,49
003	113 20-2111.R0	Výhrábání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	300,000000	m	46,04	13 812,00	21%	16 712,52
004	113 10-6231.R0	Rozbrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	70,000000	m2	44,80	3 136,00	21%	3 794,56
005	113 10-9310.R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	15,000000	m2	190,40	2 856,00	21%	3 455,76
006	113 10-8406.R0	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 6 cm	250,000000	m2	33,33	8 332,50	21%	10 082,33
007	113 10-7620.R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 20 cm	369,000000	m2	17,42	6 427,98	21%	7 777,86
008	113 10-8410.R0	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm	820,000000	m2	52,57	43 107,40	21%	52 159,95
009	113 10-7630.R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 30 cm	902,000000	m2	28,80	25 977,60	21%	31 432,90
010	122 10-2202.R0	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	250,000000	m3	35,96	8 990,00	21%	10 877,90
011	120 00-1101.R0	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	100,000000	m3	112,00	11 200,00	21%	13 552,00
012	132 20-1110.R0	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	74,500000	m3	280,00	20 860,00	21%	25 240,60
013	130 00-1101.R0	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	24,500000	m3	112,00	2 744,00	21%	3 320,24
014	151 10-1101.R0	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	15,000000	m2	67,20	1 008,00	21%	1 219,68
015	151 10-1111.R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	15,000000	m2	33,60	504,00	21%	609,84
016	174 10-1101.R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	59,600000	m3	67,20	4 005,12	21%	4 846,20
017	583-41203.4	Kamenivo drčené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	26,200000	t	235,20	6 162,24	21%	7 456,31
018	583-44198	Štěrkodrt frakce 0-63 B	104,900000	t	207,20	21 735,28	21%	26 299,69
019	174 10-1101.R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	46,500000	m3	67,20	3 124,80	21%	3 781,01
020	181 10-1102.R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	1 368,000000	m2	16,80	22 982,40	21%	27 808,70
021	162 70-1105.R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	278,000000	m3	90,18	25 070,04	21%	30 334,75
022	171 20-1201.R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	278,000000	m3	15,72	4 370,16	21%	5 287,89
023	199 00-0002.R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	278,000000	m3	179,20	49 817,60	21%	60 279,30
024	182 00-1111.R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	320,000000	m2	16,80	5 376,00	21%	6 504,96
025	181 30-1101.R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	320,000000	m2	28,00	8 960,00	21%	10 841,60
026	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	32,000000	m3	504,00	16 128,00	21%	19 514,88
027	180 40-2111.R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	320,000000	m2	22,40	7 168,00	21%	8 673,28
028	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	8,000000	kg	112,00	896,00	21%	1 084,16
029	171 10-1121.R0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	118,000000	m3	112,00	13 216,00	21%	15 991,36
030	R-pol	Lomová skryvka 0/125 včetně dovozu	118,000000	m3	537,60	63 436,80	21%	76 758,53
031	289 97-1211.R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	392,000000	m2	11,20	4 390,40	21%	5 312,38
032	673-52024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	470,000000	m2	20,16	9 475,20	21%	11 464,99

Součet za 1 - Zemní práce

416 420,25

503 868,50

5 - Komunikace

033	577 13-1211.R0	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	819,000000	m2	155,53	127 379,07	21%	154 128,67
034	573 23-1111.R0	Postřik živice spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	819,000000	m2	9,86	8 075,34	21%	9 771,16
035	577 14-11221.R	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	819,000000	m2	175,64	143 849,16	21%	174 057,48
036	573 11-1113.R0	Postřik živice infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	819,000000	m2	48,72	39 901,68	21%	48 281,03
037	564 85-1111.R0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	891,000000	m2	100,80	89 812,80	21%	108 673,49
038	564 85-1115.R0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	980,000000	m2	127,68	125 126,40	21%	151 402,94
039	919 72-1211.R0	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	11,000000	m	112,00	1 232,00	21%	1 490,72
040	596 21-5040.R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	175,000000	m2	145,60	25 480,00	21%	30 830,80
041	592-451171.11	Dlažba zámková h-profil tl. 8 cm červená	150,000000	m2	184,80	27 720,00	21%	33 541,20
042	592-451151.8	Dlažba zámková SLP h-profil tl. 8 cm červená	16,000000	m2	380,80	6 092,80	21%	7 372,29
043	R-pol	Dlažba vodící linie h-profil tl. 8 cm červená	9,000000	m2	543,20	4 888,80	21%	5 915,45
044	567 12-2111.R0	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm	7,150000	m2	319,74	2 286,14	21%	2 766,23
045	564 84-1111.R0	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 12 cm ŠDA 0/32	185,350000	m2	80,64	14 946,62	21%	18 085,42

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
046	564 85-1115.R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	212,000000	m2	127,68	27 068,16	21%	32 752,47
047	596 21-5021.R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	160,000000	m2	145,60	23 296,00	21%	28 188,16
048	592-45308	Dlažba zámková přírod h-profil tl. 6 cm	160,000000	m2	109,76	17 561,60	21%	21 249,54
049	564 85-1112.R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	176,000000	m2	107,52	18 923,52	21%	22 897,46
050	917 86-2111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	482,000000	m	190,40	91 772,80	21%	111 045,09
051	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	285,000000	KUS	72,80	20 748,00	21%	25 105,08
052	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	115,000000	KUS	61,60	7 084,00	21%	8 571,64
053	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	17,000000	KUS	174,72	2 970,24	21%	3 593,99
054	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	17,000000	KUS	174,72	2 970,24	21%	3 593,99
055	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	48,000000	KUS	61,60	2 956,80	21%	3 577,73
056	597 10-1114.RT	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	3,000000	m	392,00	1 176,00	21%	1 422,96
057	R-pol	Štěrbinový žlab velký s průběžnou štěrbinou TZD - R 400/500/3000	1,000000	KUS	12 112,80	12 112,80	21%	14 656,49
Součet za 5 - Komunikace						845 430,98		1 022 971,48

711 - Izolace proti vodě

087	711 13-1101.R0	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	120,000000	m2	5,60	672,00	21%	813,12
088	283-24270.A	Fólie nopyvá z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	120,000000	m2	50,40	6 048,00	21%	7 318,08
Součet za 711 - Izolace proti vodě						6 720,00		8 131,20

8 - Trubní vedení

058	899 33-1111.R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	5,000000	KUS	2 352,00	11 760,00	21%	14 229,60
059	899 23-1111.R0	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	2,000000	KUS	1 344,00	2 688,00	21%	3 252,48
060	R-pol	Očištění stávající uliční vpusti	2,000000	KUS	560,00	1 120,00	21%	1 355,20
061	895 94-1311.R0	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	2,000000	KUS	1 101,08	2 202,16	21%	2 664,61
062	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	2,020000	KUS	197,12	398,18	21%	481,80
063	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	2,020000	KUS	257,60	520,35	21%	629,63
064	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	2,020000	KUS	151,20	305,42	21%	369,56
065	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	2,020000	KUS	176,96	357,46	21%	432,53
066	899 10-1111.R0	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	2,000000	KUS	168,00	336,00	21%	406,56
067	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	2,000000	KUS	2 604,00	5 208,00	21%	6 301,68
068	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	2,000000	KUS	582,40	1 164,80	21%	1 409,41
069	592-23867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	2,020000	KUS	560,00	1 131,20	21%	1 368,75
070	452 11-2111.R0	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	2,000000	KUS	112,00	224,00	21%	271,04
071	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	2,020000	KUS	145,60	294,11	21%	355,88
072	452 31-1141.R0	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	0,600000	m3	2 240,00	1 344,00	21%	1 626,24
073	877 41-5121.R0	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	3,000000	KUS	1 120,00	3 360,00	21%	4 065,60
074	871 31-3121.R0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	5,000000	m	89,60	448,00	21%	542,08
075	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	5,000000	KUS	319,20	1 596,00	21%	1 931,16
076	877 31-3123.R0	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	6,000000	KUS	67,20	403,20	21%	487,87
077	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	6,000000	KUS	67,20	403,20	21%	487,87
Součet za 8 - Trubní vedení						35 264,09		42 669,55

91 - Doplnující práce na komunikaci

078	966 00-6132.R0	Odstranění dopravní značek se sloupky, s bet.patkami	1,000000	KUS	280,00	280,00	21%	338,80
079	914 00-1111.R0	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	1,000000	KUS	504,00	504,00	21%	609,84
080	404-45951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	1,000000	KUS	1 881,60	1 881,60	21%	2 276,74
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci						2 665,60		3 225,38

99 - Staveništní přesun hmot

081	979 08-7212.R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	1 035,000000	t	28,00	28 980,00	21%	35 065,80
082	979 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	1 035,000000	t	28,00	28 980,00	21%	35 065,80
083	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	9 315,000000	t	5,60	52 164,00	21%	63 118,44
084	979 09-3111.R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1 035,000000	t	11,20	11 592,00	21%	14 026,32
085	979 99-0103.R0	Poplatek za skládku suti - beton	820,000000	t	84,00	68 880,00	21%	83 344,80

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
086	979 99-0113.R0 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	215,000000	t	112,00	24 080,00	21%	29 136,80
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					214 676,00		259 757,96

M21 - Elektromontáže

089	230 19-1008.R0 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	200,000000	m	28,00	5 600,00	21%	6 776,00
090	345-711471.02 Trubka kabelová chránička 63	200,000000	m	28,00	5 600,00	21%	6 776,00
091	230 19-4001.R0 Utěsnění chráničky manžetou DN 50	12,000000	KUS	72,80	873,60	21%	1 057,06
092	273-44380 Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm	12,000000	KUS	50,40	604,80	21%	731,81
093	R-pol Doprava materiálu	4,000000	hod	448,00	1 792,00	21%	2 168,32
Součet za M21 - Elektromontáže					14 470,40		17 509,18

M46 - Zemní práce při montážích

094	460 42-0022.RT Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	200,000000	m	43,68	8 736,00	21%	10 570,56
095	460 49-0012.RT Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	200,000000	m	10,08	2 016,00	21%	2 439,36
096	283-14141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	61,000000	kg	8,96	546,56	21%	661,34
Součet za M46 - Zemní práce při montážích					11 298,56		13 671,26

Celkem	Etapa: 1 - Oprava komunikace ulice Zahradní	1 546 945,87	1 871 804,51
---------------	--	---------------------	---------------------

Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**HSV - Práce a dodávky HSV**

001	1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	1,000000	KOMPL	5 600,00	5 600,00	21%	6 776,00
002	2	Vytýčení stavby v průběhu stavby	1,000000	KOMPL	5 600,00	5 600,00	21%	6 776,00
003	3	Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	1,000000	KOMPL	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00
004	4	Kontrolní měření kvality prací	1,000000	KOMPL	2 240,00	2 240,00	21%	2 710,40
005	5	Geodetické zaměření skutečného stavu	1,000000	KOMPL	8 960,00	8 960,00	21%	10 841,60
006	6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000	KOMPL	410,45	410,45	21%	496,64
007	7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	1,000000	KOMPL	2 240,00	2 240,00	21%	2 710,40
008	8	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	1,000000	KOMPL	560,00	560,00	21%	677,60
009	9	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě	1,000000	KOMPL	560,00	560,00	21%	677,60
010	10	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	1,000000	KOMPL	560,00	560,00	21%	677,60
011	11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	1,000000	KOMPL	1 680,00	1 680,00	21%	2 032,80
Součet za HSV - Práce a dodávky HSV					39 610,45		47 928,64	

Celkem	Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 610,45	47 928,64
---------------	---	------------------	------------------

Celkem	Objekt: 1 - I.etapa	1 586 556,32	1 919 733,15
---------------	----------------------------	---------------------	---------------------

Objekt: 2 - II.etapa**Etapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní****1 - Soupis prací "Příčný práh"**

001	966006261	Odstranění (demontáž) zpomalovacího plastového prahu (2ks koncových dílů, 10ks průběžného dílu, odstranění 48ks šroubu, asf. zálivka do otvoru po šroubech)	6,000000	m	560,00	3 360,00	21%	4 065,60
-----	-----------	--	----------	---	--------	----------	-----	----------

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Popis		Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
R01	Zpětná montáž zpomalovacího plastového prahu + dodání spojovacího materiálu (48 ks šroubu)	12,000000	KUS	280,00	3 360,00	21%	4 065,60
Součet za 1 - Soupis prací "Příčný práh"					6 720,00		8 131,20
2 - Soupis prací "Komunikace"							
000	577154111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu	612,500000	m2	233,93	143 282,13	21%	173 371,37
003	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	30,000000	m	61,60	1 848,00	21%	2 236,08
004	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	30,000000	m	39,20	1 176,00	21%	1 422,96
005	919727130 Vytvoření zářezu pro napojení (5+5+5+15=30)*š2m. Včetně uložení asfaltu na skládku	60,000000	m2	44,46	2 667,60	21%	3 227,80
006	919723139 Odstranění nerovností (asfaltové a betonové nálitky)	20,000000	m2	44,46	889,20	21%	1 075,93
007	919719148 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu šterkového	612,500000	m2	3,92	2 401,00	21%	2 905,21
008	919715157 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 200 mm	10,000000	m2	17,42	174,20	21%	210,78
009	919711166 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	2,000000	m3	56,00	112,00	21%	135,52
010	919707175 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	2,000000	m3	90,18	180,36	21%	218,24
011	919703184 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	10,000000	m3	8,51	85,10	21%	102,97
012	919699193 Uložení na skládky	2,000000	m3	15,72	31,44	21%	38,04
013	919695202 Poplatek za skládku (skládkovné)	2,000000	m3	179,20	358,40	21%	433,66
014	919691211 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm (10*0,2)	2,000000	m3	448,00	896,00	21%	1 084,16
015	919687220 Úprava pláňe v hornině tř. 5 se zhutněním	612,500000	m2	16,80	10 290,00	21%	12 450,90
016	919683229 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	120,000000	m2	21,17	2 540,40	21%	3 073,88
017	919679238 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	120,000000	m2	155,53	18 663,60	21%	22 582,96
018	919675247 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	612,500000	m2	21,17	12 966,63	21%	15 689,62
019	9286210 Pružná zálivka v napojení vč. prořezání a zalití (5+5+5+15=30)	30,000000	m	39,20	1 176,00	21%	1 422,96
020	569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm (150*0,4)	60,000000	m2	1 045,33	62 719,80	21%	75 890,96
021	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	112,129000	t	30,67	3 439,00	21%	4 161,19
Součet za 2 - Soupis prací "Komunikace"					265 896,85		321 735,18
3 - Ostatní							
022	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	6,000000	KUS	280,00	1 680,00	21%	2 032,80
023	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (vč. Patky do betonu)	6,000000	KUS	504,00	3 024,00	21%	3 659,04
024	4044596 Dopravní příslušenství, patka AL	6,000000	KUS	1 881,60	11 289,60	21%	13 660,42
025	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-3 objem do 100 m3 (10*0,5 - zřízení přikopy)	5,000000	m3	134,40	672,00	21%	813,12
026	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	5,000000	m3	85,12	425,60	21%	514,98
027	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	5,000000	m3	90,18	450,90	21%	545,59
028	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za další 1km přes 10000 m	25,000000	m3	8,51	212,75	21%	257,43
029	171201201 Uložení sypaniny na skládky	5,000000	m3	15,72	78,60	21%	95,11
030	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	9,850000	t	89,60	882,56	21%	1 067,90
Součet za 3 - Ostatní					18 716,01		22 646,37

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Celkem	Etapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní				291 332,86		352 512,76

Etapa: VRN - VON Položkový rozpočet

Podetapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní

VKP - Všeobecné konstrukce a práce

001	005211010R	Předání a převzetí staveniště (Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.)	1,000000	soub.	560,00	560,00	21%	677,60
002	005211030R	Dočasná dopravní opatření (Náklady na odsouhlasení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, následné dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v pr	1,000000	soub.	17 360,00	17 360,00	21%	21 005,60
003	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - omezení prašnosti (Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení)	1,000000	soub.	2 240,00	2 240,00	21%	2 710,40
004	00524 R	Předání a převzetí díla (Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla - např. prokázání objemu provedených prací,...)	1,000000	soub.	560,00	560,00	21%	677,60
005	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU	1,000000	kpl	8 960,00	8 960,00	21%	10 841,60
Součet za VKP - Všeobecné konstrukce a práce					29 680,00			35 912,80

Celkem	Podetapa: 2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komunikace ul. Severní	29 680,00	35 912,80
Celkem	Etapa: VRN - VON Položkový rozpočet	29 680,00	35 912,80
Celkem	Objekt: 2 - II.etapa	321 012,86	388 425,56

CELKEM	Stavba: VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičína - I. etapa ul. Zahradní, II. etapa ul. Severní	1 907 569,18	2 308 158,71
---------------	---	---------------------	---------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	1 907 569,18	400 589,53	2 308 158,71	143
CELKEM		1 907 569,18	400 589,53	2 308 158,71	

příloha č.3

Text

Text		8/2015																															9/2015																	
		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VOO15118 - Oprava komunikací v Šenově u Nového Jičín																																																		
	1.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
1 - I.etapa																																																		
	1.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
1 - Oprava komunikace ulice Zahradní																																																		
	1.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																																																		
	1.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
2 - II.etapa																																																		
	17.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
2 - Obec Šenov u Nového Jičína - Komu																																																		
	17.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	
VRN - VON Položkový rozpočet																																																		
	17.8.2015																																																	
	9.9.2015																																																	

COLIAS CZ, a.s.

DIKOVÁ ZOVNA Oslava

316000014.702.00 Oslava

00

COLAS CZ, a.s.
 DÍLNOVÁ OŠTŘAVA
 ŠENOVSKÁ 14, 702 00 OŠTŘAVA
 IČO: 072217705 (1)
 TEL: 5704 50602/464

52

6-11

SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY


Název akce: „Oprava komunikace v Šenově u Nového Jičína – I. etapa: ul. Zahradní, II. etapa: ul. Severní“

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zastoupený Ing. Liborem Navrátil, ředitelem oblasti Východ, na základě plné moci, čestně prohlašuje, že na realizaci stavby se budou podílet následující subdodavatelé :

Tuto zakázku budeme provádět bez pomoci subdodavatelů.

V Ostravě dne 8.7.2015

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ20177005 (1)
Tel: 59 602264, Fax: 59 602364


Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ