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Clének 1. Pfedmét smlouvy (DILO)
1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele jsou stavebni prace nazvané jako

.VZT v budové ZS Senov u Nového Jié¢ina”

1.2. v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s ndzvem ,Rizené vétrani pro ZS Senov u Nového Ji¢ina”, véetné
vykazu vymdr, zpracované Energomexem, Uralska 770, Praha 6 - Bubenef, panem Ing. Janem Miillerem.
Déle bude pro udely této smlouvy v tomto &lanku specifikovany pfedmét dila oznadovan jako dilo.
1.3. VBechny vykony Zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v ¢lanku 1.1,

» Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, doddvek a sluZeb, zpracovaného projektantem jako souddst
PROJEKTU, ocenéného Zhotovitelem,

> nabidky Zhotovitele’ ze dne 31.01.2022 pfedloZené Objednateli Zhotovitelem jako udastnikem zadévactho
Fizeni (dale jen NABIDKA),

» zad4vaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (dale jen zadévaci dokumentace).

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pfitem? pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tdely této smlouvy rozumi souhrn viech praci,
dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje vy3e uvedeny PROJEKT véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych
pro kvalitni a fadné zhotoveni dila.

1.4. Pfedmét dila dale tvofi:

1.4.1. zaji$téni skladek a deponii, pfedloZeni dokladii o nakladani s odpady dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zdkon(, ve znéni pozdé&jSich pfedpisiy,

1.4.2. fotodokumentace postupu praci v digitalni formé,

14.3. uvedeni viech stavbou dotdenych pozemkii, objektll a zafizeni do plivodniho stavu, coZ bude doloZeno
pisemnym prohl4Senim vlastnikd, Ze je prebiraji bez z4vad zpét do svého uZivani nebo protokoldrnim pfedanim
dotdenych pozemku jejich spravcim,

1.4.4. zaji$téni dopravniho znadeni v&etn& vydani rozhodnuti o uzivéfe a pfikazu k dofasnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se dané stavby),

1.4.5. zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci,

1.4.6. doloZeni nezbytnych dokladii poZadovanych k pfedani a pfevzeti dila, zejména:

¢  dokladii uvedenych pod vySe uvedenymi body,

®  zipisli o provéfeni praci zakrytych v pribéhu realizace dila,

®  atestil materialti pouZitych k realizaci dila,

e  pisemné rekapitulace viech mén& a vicepraci, zmén oproti schvilené projektové dokumentaci pfedem
odsouhlasené TDS,

®  zipis o vyzkouSeni instalovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach dle CSN
(ptipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu),

®  zajifténi atestli a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobkii (i dle zdkona ¢ 22/1997 Sb. — prohlaseni
o shodg),

¢  dokladi stanovenych dal$imi platnymi pravnimi normami,

1.4.7. jiné, vy3e nespecifikované &nnosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soudésti dle
¢ 1.2 smlouvy.

1.5. Smluvni strany vyslovné stanovuiji, Ze ve, co je uvedeno v &lancich 1.1. aZ 1.4. tvoii pfedmét dila podle této smlouvy a
jen v pHipadé kompletniho pfedani dila vietn& veskeré dokumentace je dilo povaZovano za dokondené.
1.6. PROJEKT

1.6.1. PROJEKT mé jiz Zhotovitel k dispozici v elektronické podobé jakoito soutast zadavacich podminek
k zadavacimu fizeni. Nejpozdéji podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrii 1x tifténou podobu Projektu.

1.6.2. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a tiplnost pfedané dokumentace.

1.6.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zakona & 89/2012 Sb., obdansky zakonik, zavazuje pfed zahijenim provadéni dila
seznamit s veSkerou technickou dokumentaci, a to zejména s projektovou dokumentaci a rozpodtem a potvrdit,

¥e neshledal zjevné vady dokumentace pfedané objednatelem a nepovaZuje je za nevhodné k provedeni dila,
piipadné se zavazuje pfedat pisemny soupis zjiSténych vad a nedostatk pfedané dokumentace véetné navrht
ektu: .VZT v budové Z8 Senov u Nového Jicina“

Proj
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na jejich odstranéni s dopadem na cenu dila objednateli, a to nejpozddji do 5 dnii pfed zah4jenim praci na
piislusné &sti dila dle éasového harmonogramu. Shora uvedené neplati pro vady, které nebylo moZno pfi
vynaloZeni odborné péce zhotovitele zjistit.

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a vias v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a standardy, které jsou
souéasti PROJEKTU.

1.8. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.
1.9. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech:

> vlastni text této smlouvy o dilo,

> zhotovitelem OCENENY ROZPOCET,
> PROJEKT,

> zadavaci dokumentace,

> NABIDKA.

1.10. ZMENY DfLA
1.10.1. Zmény smlouvy jsou moZné jen v souladu se zikonem ¢&. 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakizek
(déle jen ,ZZVZ"). Zmény dila je moZné vyZadovat za dodreni této podminky:
> pokud zmény neméni celkovou podstatu vefejné zakazky a jsou v souladu s ust. §222 77ZVZ.
1.10.2. Smluvni strany se zavazuji v tomto p¥ipadé postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.10.3. Veskeré zmény dila mohou byt provadény a¥ po oboustranném schvaleni Zménovych listii.

1.10.4. Pfipustné jsou jen ty Viceprace (dodateéné price a dodavky) a Ménéprace, které neméni celkovou podstatu
vefejné zakizky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen pfed tim uplatnit postup dle § 2594
nebo § 2627 zakona & 89/2012 Sb., obdansky zakonik, 4. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu
neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynti k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel p¥i
provadeéni dila skryté pfekaZky a nesplni viiéi objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel
neni povinen uhradit zhotoviteli provedené Viceprace z titulu bezdtivodného obohacen.

1.10.5. Pfi vyskytu Vicepraci nebo Ménépraci, zpracuje zhotovitel Zménovy list, v némZ uvede pfesny popis Vicepraci
a Ménépraci véetné jejich odiivodnéni a popisu p¥iin, které vyvolaly jejich potfebu. Souéisti Zménového listu
musi byt i pfesny rozpolet Vicepraci a Méndpraci, ktery bude ocenén v cenach polozkového rozpodtu
k vybérovému fizeni. Pokud nebudou Viceprice v polozkovém rozpoétu obsaZeny, budou ocenény dle sborniku
doporudenych cen, ve kterém byl polozkovy rozpodet nacenén (napf. URS Praha, a. s., RTS, a. 5., aj.) vztahujici se
k obdobi realizace. V ptipadg, Ze je cena v polozkovém rozpoétu vy$3i ne? cena ve sborniku, oceni Zhotovitel
pfisluSnou Vicepraci doporudenou cenou dle vybraného sborniku.

1.10.6. Zhotovitel je povinen pfedloZit Zménovy list (ndvrh Zménového listu) k odsouhlaseni Objednateli.

1.10.7. Objednatel je povinen vyjadtit se k navrhu Zménového listu nejpozdéji do 10 ti dnti ode dne predioZeni navrhu
Zhotovitelem. Nevyjadfi-li Objednatel v dané Ihiité své souhlasné stanovisko, ma se za to, Ze snavrhem
Zménového listu nesouhlasi.

Clinek 2. Dohodnut4 doba plnéni (terminy)
2.1. Doba plnéni

2.1.1. Pfedpokladané datum zahdjeni plnéni dila: fervenec 2022

2.1.2. Pfedpokladané datum ukondeni plnéni dila: do 1 m&sice od zahsjeni

2.1.3. Zhotovitel pfed pfedanim dila zajisti zprovoznéni pfedmétu dila a reslné odprezentuje Objednateli funkénost
Zajisténi piipadnych dodatetnych tiprav nebo zmén nutnych k dosaZeni uvedenych poZadavki jde k ti%i
Zhotovitele.

2.14.V posledni den pinéni dojde k ukon&eni a pfedan{ dila sepsanim pfedavaciho protokoly, ktery bude podepsan
obéma stranami (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkéi branicich v uZzivéni). Zhotovitel vyzve
Objednatele k ptedani dila 5 kalend4fnich dnii pfedem.

2.1.5. Realizace dila je z4visla na pfidéleni dotace z Operadniho programu Zivotniho prostfedi. Objednatel si jako
investor v zavislosti na pfidéleni dotace vyhrazuje pravo odstoupit od plnéni smlouvy, zménit rozsah dila nebo
zmé&nit terminy zahéjeni a dokondeni dila. '

2.1.6. Objednatel si vyhrazuje pravo zménit termin ukondeni dila v pfipadg, Ze se v priibéhu plnéni dila vyskytnou
Viceprace & Ménépréce dle bodu 1.9. nebo jinych podstatnych okolnosti majicich vliv na termin plnénd dila.

2.1.7. Zména data zahéjeni plnéni nebo data ukondeni pInén{ dila bude smluvnimi stranami upravena vZdy pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

ina“
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2.2. HARMONOGRAM PLNENf

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminit pinéni dle ¢lankd 2.1.1. — 2.1.2. této smlouvy je uveden
v ptiloze & II - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvoti nedilnou soudést této smlouvy.
Harmonogram plnéni sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle poZadavkii Objednatele.
Objednatel ma pravo poZadovat ipravu Harmonogramu praci, tak aby bylo zajisténo fadné ukonceni a pfedéani
dila.

2.2.2. Dospé&je-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k zavéru, ze
skuteény postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozil
zménény Harmonogram praci a dodavek zajiStujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen
takové vyzveé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zddost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych postupi a
technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vidy pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové form& a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyZad4, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek 3. Misto plnéni
Mistem plnéni dila jsou Projektem vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Clanek 4. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v 8lancich 1.1. aZ 1.3. této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620
odst. 1 zékona & 89/2012 Sb., obansky zakonik, jako cena pevna (cena nejvySe pfipustna a zavazna po celou dobu provadéni

dila) ve vysi:
41. Cena dila celkem bez DPH 199.380,00 K¢&
DPH 21 % 41.869,80 K¢
Cena celkem véetné DPH 241.249,80 K¢

4.2. V pfedchozich odstavcich tohoto danku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevna a platna po celou dobu
provadéni dila a2 do jeho dokondeni a pfedéni, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetng dopadi
zmén cenové Grovné aZ do skutetného data pfeddni tohoto dila a kterd nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele,
s ni% se uchézel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré
naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a dokondenim dila véetné veSkerych rizik a vlivh (vietnd
inflaénich) béhem provadéni dila, véetnd (nikoliv viak pouze) nikladi na zafizeni stavenisté a jeho provoz, odvozu a
likvidace odpaddi, poplatkéi za skladky, nékladii na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani komunikaci,
nakladé na pouZivani strojli, sluZeb, stfeZeni stavenistd, Gklidu stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znadeni,
nakladi na zhotovovani, vyrobu, obstaravéani, pfepravu zafizeni, materialt a dodavek, veSkerych spravnich poplatkd,
néklad@i na schvalovaci Fizeni, pfevod prav, pojiiténi, dani, cel, spravnich poplatk(i, poplatkii za zdbor vefejnych
ploch, provadén{ pfedepsanych zkousek, zabezpedeni prohlaSeni o shodé, certifikath a atestli viech materialt a prvki,
naklady na tiéast Zhotovitele pfi kolaudadnim Fizeni véetné ndkladii na odstranéni pfipadnych kolaudaénich zévad a
jakychkoliv dalsich vydaj& spojenych s realizaci dila.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto p¥fpadech:

- pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.
- pfi zméné rozsahu dila dle danku 1.9. na zdkladé pisemného poZadavku objednatele

44. Po splnéni viech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé strany zménu sjednané ceny
pisemné formou Dodatku ke smlouvé.

Clanek 5. Platebni podminky

5.1. Objednatel neposkytuje zilohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a doddvky provedené v uplynulém kalenda¥nim mésici. Pfilohou faktury — dafiového dokladu - je soupis
skuteén& provedenych praci v uplynulém kalendafnim mésici vystaveny Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Zhotovitel je
povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. pracovniho dne nésledujiciho kalendafniho mésice. TDS

pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodévek a vrati jej zp& Zhotoviteli nejpozdé&ji do 3 pracovnich

Projektu: ,VZT v budova Z§ Senov u Novéhe Jigina“
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dnii od jeho obdrZeni. Vekeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici preda
Zhotovitel TDS vZdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slou%it vyhradné pro potieby Objednatele.
Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den v mésici. Pravo na vystaveni faktury vznika Zhotoviteli po
Pfipojeni stanoviska TDS k soupisu provedenych praci a dod4vek.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
e  Nazev projektu ,VZT v budové Z5 Senov”,
*  Registraéni &slo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012112
¢  (islo smlouvy,
e  dislo faktury,
® den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,
*  nézev, sidlo, ICO, DIC Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
®  oznadeni banky a &slo étu Zhotovitele,
¢  podet mérnych jednotek provedenych v pritbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele,
® soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predklidat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury,
bude pfedloZen TDS v tidténé podobg. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna
mista a &iselné musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s rozpoétem z nabidky Zhotovitele,
ktery je souédsti pfilohy €. 1 této smlouvy,
¢ jednotkova cena bez DPH, z4klad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH,
» razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele.
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné udaje a néleZitosti uvedené v &lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo
bude-li obsahovat jakékoliv nespravné tdaje, vyhrazuje si Objednatel pravo ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po
opravé faktury pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v danku 5.5. této smlouvy,
splatnost faktury zatne b&%et a¥ dorudenim ¥4dné opravené faktury Objednateli.

5.5. Splatnost faktur, které budou soudasné dafiovym dokladem, &ini 30 kalendafnich dnd ode dne jejich dorudeni

Objednateti.

5.6. ZADRZNE

6.1.

6.2.

5.6.1. Fakturace a platby v priibéhu stavby budou probihat dle pfedchozich danké a# do souhrnné vyse 90 %
z celkové ceny dila. Zbylych 10 % z ceny dila bude slouzit jako zadrZné na zaji$téni plndni zivazku za fadné
dokonceni dila. Z&drzné bude uplatnéno az z posledni faktury (faktur) po thradé sjednané ceny sniZené o
sjednané zadrzné.

5.6.2. ZadrZné objednatel uhradi zhotoviteli bezodkladn& do 15 dnii po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky nebranici uivani dila, prodluZuje se Ihiita
dle pfedchozi véty do doby odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

5.6.3. Zhotovitel miiZe nahradit z4dr#né bankovni zérukou ve shodné vysi, kterd musi byt objednateli pfedloZena
zhotovitelem pfed pfeddnim a pfevzetim dila nebo nejpozdé&ji v den piedani a pfevzeti. Bude-li pfedloZena
bankovni ziruka dle pfedchozi véty, bude zhotoviteli vricen originil zaruéni listiny ve stejné lhitté a za
podminek pro uhrazeni zadrzného die predchoziho odstavce.

Clanek 6. Stavenists
PREVZET{, PROVOZ A VYKLIZEN{ STAVENISTE
StaveniStém se pro tdely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pii
piejimee stavenisté. Objednatel pfeda Zhotoviteli staveni$té k datu zahéjeni praci dle &l 2.1.1. O pFedani stavenists
bude pofizen protokol o pfedini a prevzeti stavenists podepsany opravnénymi zastupci obou stran. Soudasti
protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavkii Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne pfevzeti stavenist& nese Zhotovitel nebezped viech kod na provadéném dile az do doby jeho predani
Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mit a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojidténi odpovédnosti zhotovitele proti
Skod4am zpiisobenym jeho &nnosti vietné monych skod zpfisobenych pracovniky zhotovitele.

6.2.3. Zhotovitel je povinen byt pojiStén po celou dobu plnéni zakazky proti $koddm zpiisobenych jeho &innosti véetnd
moznych Skod zpiisobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného plnéni minimalné 5 mil. K& po
odedteni spoluti¢asti, v souladu s pojistnou smlouvou pfedloZenou pfed vlastnim podpisem této smiouvy.

Profektu: Vi ina”
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6.2.4. Pojisténi musi byt sjednéno u spolednosti, které je autorizovanou pojistovnou v CR.

6.2.5. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo.

6.2.6. V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost udrZovat platnou pojistnou smlouvu v poZzadovaném rozsahu,
bude to povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy o dilo, které opravituje Objednatele k odstoupeni od
smlouvy.

VYTYCEN{ STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.3.1. spravnost umisténi Grovni, rozméri a zaméfeni vech &asti dila,
6.3.2. zabezpedeni viech pfistrojii, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi finnosti v této smlouvé uvedenych.
Bude-li béhem provadéni dila zjifténa jakakoliv chyba v umisténi, tirovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv &asti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zptisobem stanovenym
TDS.
UKLID STAVENISTE
Zhotovitel je povinen udrZovat stavenists i dilo v &istot® a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytkti materidlu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny uklid stavenisté, odstratiovat viechny pfebytetné
ptekaZky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekdZely pfi
provadéni praci a dodévek a odstrafiovat pravideln& ze stavenisté veskery staveniStni odpad a dodasné konstrukece,
kterych pti provadéni dila neni nezbytnd tfeba. P¥i nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi
zdkona & 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkondi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS doklady o zajiSténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi
pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENT STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendainich dni po pfedéni dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélka dle
Zapisu, stavenisté zcela vyklidit.
DOPRAVNf OPATRENT

6.6.1. Viechny tikony nuiné k provadéni a dokon&eni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a nedodélkix
musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.6.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich dottené budovy a prostory a jejich bezpeénost,

to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakizky v rozsahu urleném pfisluSnymi
hygienickymi normami a ostatnimi doporudenymi i zidvaznymi ptedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi,
6.6.1.2. pfistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.
Zhotovitel je povinen plnd odikodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z dankt 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém
je za toto naruSeni sam odpovédny.

6.6.2. Zhotovitel je povinen uzit velkeré dostupné prostiedky, aby pfedeSel znetiSténim a poSkozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke staveni$ti v dtsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho poddodavateli &
osobami, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou pédi vybéru tras pozemnich
komunikaci, vyb&ru pouZivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladi tak,
aby ptipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materidlh a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.6.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Giprav na pozemnich
komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto
tipravy na vlastni naklad a je povinen odSkodnit Objednatele za viechny néroky z titulu $kod na pozemnich
komunikacich zptisobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny p¥imo proti Objednateli, a zavazuje
se nahradit a vyfegit veSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li pFes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv pozemni
komunikace na pistupu ke staveniiti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materialu anebo zatizeni uréenych k zabudovéni do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostfedkil, zafizeni
staveni$ts atd., je Zhotovitel povinen to neprodleng oznémit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi
nebo jakmile vii&i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu poSkozeni pozemni komunikace. Je-li podle
pravnich pfedpisii spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za Skodu zpisobenou na komunikaci, je
Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.
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Clinek 7. Stavebni denik

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahdjeno provadéni dila, stavebni denik v rozsahu stanoveném
pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zikona & 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjgich pfedpisil, a § 6 vyhlagky & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a
to aZ do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen ptedat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen pritb&né ode dne pfedani stavenistd aZ do doby predani a pfevzeti dila pofizovat pravidelnou
FOTODOKUMENTACI praci a dodévek. Fotodokumentaci pfedéd Zhotovitel Objednateli v digitalni forms pH
pfedani dila.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vechny diileZité okolnosti tykajici se dila, zejména fasovy postup praci,
odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popiipadé dal3i idaje nutné
pro posouzeni praci stavebnim tifadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napiiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocas{ (napfiklad désf) u zemnich praci a terénnich uprav,
apod., denné do n&j provadi zapisy vech rozhodnych a vyznamnych skute¢nosti o pribéhu dila. Zejména je povinen
zapisovat idaje o ¢asovém postupu pradi, jejich jakosti, zdivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel tiétovat HZS (hodinovou zt&tovaci sazbu), budou
potty hodin Gétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény.

74. Zapisy do stavebniho deniku provadi dozor zhotovitele vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmstem zépisu. Mimo dozoru zhotovitele mii¥e do stavebniho deniku provadét potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS, p¥padné jimi pisemné povéfeny zéstupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy stitni spravy.

7.5. Zhotovitel je povinen p¥edklidat stavebni denik TDS na zaklads piedchoziho vyzvéni ke kontrole a k provadéni
zapisti a soudasné mu bez zbytetného odkladu vydat priipisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

7.6. Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit
kontrolu svym podpisem a k zépistim piipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu p¥ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do ti pracovnich dni.

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a ztidastiiovat se kontrolnich dnii za Géelem kontroly provadéni dila za Giéasti TDS a
Objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta. Kontrolni dny budou zamé&feny zejména na dodr¥ovani
Casového harmonogramu realizace dila a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniéim je Zhotovitel povinen
pisemné (napf. e-mailem) pozvat Gdastniky nejméné 3 pracovni dny p¥ed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi
stranami pfedem dohodnuto jinak.

7.8. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- pfedmét kontrolniho dne,

- vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly,

- soupis jednotlivych feSenych bod&i suvedenim termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
udastnikt za plnéni,

- sjednany termin odstran&ni zji$ténych vad a drobnych nedod&lkd,

- soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté,

- podpisy zudcastnénych osob.

7.9. Kontrolni den povede TDS, ktery z n&j rovnés pofidi zipis.

7.10. VySe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotdeny pravidelné priib&né kontroly provadéni dila TDS a Objednatelem a
jim opravnénych osob na staveniiti, je% budou Zaznamenany ve stavebnim deniku.

7.11. Zépisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu této smlouvy.

Clanek 8. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&nné #idit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvs. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukénd
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riiznych &sti dila, a to zejména za bezpetnost a
stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfim&fenost a bezpe&nost veSkerych uitych technologickych postupil.

8.2. Zhotovitel prohladuje, Ze se seznimil se stavenidtém, a Ze je mu znam rozsah praci dany projektovou dokumentaci a
cenovou nabidkou. Stavenistém se pro tidely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu,
dohodnutém pfi pfejimce stavenidts.
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8.3. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpednost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni

84,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

metody & postupy poZadované pfisluinymi pfedpisy budou dodriovény. Zhotovitel je pro tento udel povinen

zejména:

8.3.1. udinit vekerd nezbytni opatfeni k ochran® osob uZivajicich sousedni budovy a prostory a vSech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochran® staveni¥t& samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnd? povinen udrZovat staveni¥té i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem
obtantim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.3.2. zabezpetit a udrZovat na vlasini naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbyin® nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, pfislusnymi pfedpisy nebo piisluSnym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpetnost osob, dila nebo zachovéni vefejného pofadku,

8.3.3. udinit vesker4 nezbytn4 opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak p¥imo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery G&nné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obfanit a majetku imisemi, hiukem
nebo jinym zpfisobem v pficinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, tidrzbu a odstranéni dofasného konstrukéniho & jiného

dotasného vybaveni a za nivrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poadovanych pfi jejich pouZiti.

Zhotovitel zajist pro vykon téchto &innosti spolupréci osoby autorizované v p¥islusnych oborech, ve kterych je finnost

autorizované osoby po¥adovéna zakonem, urdena smlouvou, nebo je-li piitomnosti autorizované osoby zapotiebi k

tomu, aby byly zarudeny bezpetné, a i jinak néleZité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavki Objednatele pritbéiné aktualizovat harmonogram

provadéni dila, ktery je dle dlanku 2.2 pfilohou Smlouvy, a bude srovnavat postup praci s tidaji o zdkladnich etapach

postupu praci na dile tak, aby zarudoval dodrZeni veSkerych terminii dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup
provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu

s pislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych tipravach, které z takového zpozdéni

vyplynou.

S ohledem na dodr¥ovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lanki se Zhotovitel zavazuje pro viechny

faze provadéni dila zajistit dostateény podet pracovnikii tak, aby byly dodrZeny viechny terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouZitych materidlt a vyrobkd, které

v dalim pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt Objednateli dorudena pisemné, nejméné 3 pracovni dny

predem. Vyzva musi byt té uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel miZe zakryvaci price provést aZ po

predchozi kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento zivazek nespini, je povinen umoZnit Objednateli, resp. TDS,
dodate¢nou kontrolu na viastni ndklady Zhotovitele.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.8.1. Zhotovitel je povinen pied zahijenim praci jmenovat odbornou esobu odpovédnou za odborné vedeni
provadéni dila dozorem zhotovitele.

8.8.2. Dozorem zhotovitele je FrantiSek Oharek, tel.: 777 414 429.

8.8.3. Dozor zhotovitele se bude aktivné udastnit pfi realizaci dila a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén. Zména Dozoru zhotovitele je moZna jen ve vyjimednych pfipadech s pisemnym souhlasem
Objednatele. Novad osoba musi splfiovat kvalifikaci miniméiiné vrozsahu, vjakém byla poZadovina
ve vybérovém Fizeni.

8.8.4. Dozor zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na mist& dila a pokyny, které mu pfeda TDS, budou platit stejné,
jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny
pisemné ve stavebnim deniku.

8.8.5. Zhotovitel je povinen zajistit i dostateny pocet zplisobilych spolupracovnikii. VSechny tyto osoby jsou povinny
byt pFitomny na misté dila, a to v pracovni dobg, po celou dobu provadéni dila.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, ¥e odpady, suf a zne¢isténi bude neodkladné a priib&Zné odstrariovat ze stavenisté.
8.10. Zhotovitel ozndmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele

pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek
vyjadfit a v piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti natidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky
jdou k tiZi Zhotovitele v ptipadd, Ze se prokaZe opravninost pochybnosti Objednatele, v opaéném pfipadé hradi
ndaklady na opakované zkousky Objednatel.
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Clinek 9. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy ozndmi Zhotoviteli osobu vykonavajici funkci
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznaden jako TDS) a osobu vykonavajici
funkci koordinétora BOZP, bude-li jmenovéna, zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel a TDS nebo jimi ¥4dn& zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li &sti dila
pfipravovény na jiném mist&, neZ je misto plnéni, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi ¥4dn& zmocnéné osoby
kdykoliv pfistup k témto &stem dila v kterékoliv fazi jejich realizace.
Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedens v &. 9.1. smlouvy, ktera je povéfena vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele dila dle &L. L této smlouvy soucasné provadét &innost dodavatele a ani nebude
osobou s dodavatelem propojenou. V ptipads, Ze dojde k porudeni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvn{ pokutu ve vy3i 100.000 K&, ktera se timto sjednava. To neplati, pokud
technicky dozor provadi sam Objednatel.
Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlaStnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zikond, vyhlasek & na¥{zeni platnych v
misté provadéni dila, pfedd Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonéni. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvéleni pistuinymi orgény & ufady a vias pisemn& TDS vyrozumét o mists a fase jejich konani. TDS
pribézné kontroluje providéni praci a uplatiovéni postupli stanovenych v PROJEKTU.
Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nikoho &st dila, kterd byla urdena ke zvlitnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pted jejich provedenim, zadanim nebo dokondenim, je Zhotovitel na pokyn TDS
povinen tuto &st dila odkryt nebo jinak zp¥istupnit a umo¥nit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim procedurém, nechat je uspokojivé provést a ukondit a na vlastni naklady navratit a uvést &st dila do
tadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonéni zvlstnich zkousek jakékoli &asti dila, dojde-li k zavéru, ¥e tato &ast
dila neodpovida smlouvé nebo PROJEKTU. Potvrdi-li se zkougkami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
naklady tuto &st dila opravit a uhradit zarovei naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném pfipadé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.
Objednatel je oprévnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, %e Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opréavnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél f4dnym zpisobem. JestliZe Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené thiité
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porufeni smiouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpenosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich
piedpisd, zhotovitel je povinen dodrZovat v pritbéhu vystavby jeho pokyny.

Clanek 10. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS, autorského dozoru, plipadné vykon &nnosti koordinatora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenidti pokud to stanovi jiny prévni pfedpis. Zhotovitel je povinen t¥mto osobam
poskytnou soudinnost pfi operativnich kontrolach dila.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a sou¢innost poddodavateli: stavby a dalSich Géastniki tak, aby nedosio k
naruseni plynulého provédéni dila. Zhotovitel je povinen neprodlené pisemnou formou informovat Objednatele
v ptipadé, Ze by mélo dojit k prodleni s terminem provedeni a pfedéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot, surovin a dalgich véci potfebnych
pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobc a dodavatelii atesty, prohliseni o shods, certifikaty,
zéruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

104. Zhotovitel se zavazuje, ¥e bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pé& a podle podkladit & pokynii

10.5.

Objednatele. Zhotovitel je povinen s vyuZitim fadné odborné péde pisemné Objednatele upozornit na nevhodnost
podkladt & pokynil, které by mohly mit za nasledek ujmu na pravech Objednatele nebo vznik §kody. Pokud
Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podklada & pokynti neupozorni bez zbytedného odkladu, odpovidd Zhotovitel
za veSkeré piipadné vady a $kodu zptisobenou provedenim téchto podkladii & pokynii. Zavazuje se dodrovat obecné
zdvazné pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislunych spravnich organti.

Zhotovitel je povinen na zikladé skutetnosti Zjifténych v priibéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatieni
sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro naplfiovani pfedmétu smlouvy a
k ochrané Objednatele pfed 3kodami, ztrstami a zbytetnymi vydaji, a poskytovat Objednateli vekeré potiebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou soudinnost.
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10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpiisobilou osobou.
10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpe&i.

10.8. Zhotovitel je opravnén pii provadéni dila vyuZit poddodavateli, je viak povinen vyrozumét Objednatele o tom, jakého
poddodavatele pro provadéni dila vyuZil. Zhotovitel se zavazuje, Ze prostfednictvim poddodavateli budou
provedeny pouze ty &asti predmétu dila, jejichZ plnéni prostfednictvim poddodavateld nebylo omezeno
v Zadivacich podminkich této vefejné zakizky. PouZije-li Zhotovitel pfi provadéni dila poddodavatele, ma
Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavézali k dodrZovani podminek zakotvenych v této smlouve.

10.9. Zhotovitel pfed podpisem smlouvy nejpozd&ji ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZil Objednateli seznam
poddodavateli, vietné jejich identifikaénich Gdajt (Firma, sidlo, IC, DIC, statutirni organ) a uvést druh stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, které budou takto providény, véetné vyse podilu uvedenych poddodavatelii na pfedmétu
dila. Poddodavatelé, ktefi se nasledné zapoji do plnéni dila pozddji, musi byt identifikovani, a to pfed zahdjenim
plnéni vefejné zakizky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam priib&zné
aktualizovat a predlozit Objednateli kdykoliv na jeho vyZadani. Dale je Zhotovitel povinen umozZnit Objednateli & TDS
kontrolu poddodavatelir dle pozadavki Objednatele.

10.10. Zména poddodavatele je moZna s pisemnym souhlasem Objednatele, pfiemZ tento souhlas nesmi Objednatel bez
zéva¥ného diivodu odepfit. Zména poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni
splnéni kvalifikace, je moZna jen ve vjjimeénych p¥ipadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
splfiovat kvalifikaci minimalng v rozsahu, v jakém je poZadovana v zadavacich podminkach.

10.11. Zhotovitel odpovidd Objednateli za plnéni poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem zpisobené
8kody, jako kdyby dané plnéni poskytoval sam Zhotovitel.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze on sam i jeho poddodavatelé po celou dobu trvéni smlouvy v ramci realizace dila aZ
do jeho ukondeni splituji vSechny kvalifikaéni pfedpoklady bezprostiedné souvisejici s pfedmétem pinéni dila,
které byly prokazany v pfedchozim vybérovém fizeni na zékladé, néhoZ byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym
udastnikem vybérového ¥izeni uzaviena piislusna smlouva na pfedmét pinéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
predloit doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych kvalifikaénich pfedpokladti do 15 kalendéafnich dnii ode dne
dorudeni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

10.13. Dilo je spolufinancovano z prostfedki poskytnutych Evropskou unii — Fondem soudrZnosti v ramci Operaéniho
programu Fivoiniho prostfedi. Zhotovitel je povinen respektovat Pravidla pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP
2014-2020, viz www.opzp.cz, poskytovat plnéni a spolupiisobit tak, aby ferpani dotace nebylo ohroZeno.

10.14. Zhotovitel je povinen uchovavat vekerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetng udetnich dokladii
miniméalng po dobu 10 let od uzavieni smlouvy, jeji zmény. Zhotovitel je dale povinen po dobu 10 let od uzavieni
smlouvy, jeji zmény poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim
nebo zmocnénciim povéfenych organii (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tletntho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho t¥adu, pfisluiného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organti statni sprévy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim p¥i provadéni kontroly soudinnost.

10.15. Zhotovitel je povinen v priibdhu dila zaznamenévat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZzadani pfedloZena ke kontrole
TDS.

10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace dila bude mit k dispozici potfebny podet dostatetné
odborné kvalifikovanych pracovnikil a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné
a véasné provedeni dila nezbytné. U pracovnich postupii a technologii, kde budou pouZivéany specidlni materidly nebo
kde jsou vyZadovany specidlni odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost
Objednatele predkladat pfed zapo&etim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti pracovnikil (kopii o zaskoleni
pracovnikit u autorizované organizace).

10.17. Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani pravnich pfedpisii o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci.

10.18. Zhotovitel si je védom skutetnosti, Ze Objednatel ma z4jem o pInéni pfedmétu této smlouvy dle zasad odpovédného
zadavéani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje p¥i realizaci této smlouvy dodrZovat viidi svym
zamé&stnanclim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veSkeré pracovnépravni pfedpisy, a to
zejména, nikoliv viak vyluéng, pfedpisy upravujici mzdy zaméstnanci, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi
sménami, placené prestasy, bezpeénost prace apod. Pro pfipad, Ze pfislusny kontrolni organ (Stétni tifad inspekce
prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruSeni pracovndpravnich pfedpisti ze strany Zhotovitele, ma Objednatel prévo na sniZeni ceny pfedmétu této
smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahéjeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich pfedpisi ze
strany Zhotovitele v souvislosti s pIn&nim této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahéjeni takovéhoto Fizeni Objednateli
oznamit a Objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10 procent z ceny dila do ckamzZiku pravni moci rozhodnuti s im,
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Ze po tuto dobu neni v prodleni s tihradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnit ode dne pravni moci takového
rozhodnuti pfedat Objednateli ovéfenou kopii s vyznadenim pravni moci s tim, Ze bude-li pravomocné zjiSténo v
souvislosti s pinénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisti ze strany Zhotovitele, Objednatel
jednostranné zapotte pozastavenou &st ceny na zavazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vy3i 10 procent.
Pro pfipad, Ze nebude ve spravnim fizeni pravomocng zjifténo v souvislosti s plnénim této smlouvy porufeni
pracovnépréavnich pfedpisii ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrZenou &st ceny dila vyplatit Zhotoviteli
do 15 dnti ode dne pfevzeti ov&fené kopie rozhodnuti s vyznadenim pravni moci.

10.19. Zhotovitel je povinen zajistit Fidné a v&asné plnéni finanénich z&vazkd svym poddodavateltim, kdy za ¥4dné a véasné
plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuté k pinéni vefejné zakazky,
a to vZdy do 5 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétn{ pinéni, Zhotovitel se zavazuje
pienést totoZnou povinnost do dalSich tirovni dodavatelského Fetdzce a zavazat své peddodavatele k plnéni a Sffeni
této povinnosti téZ do niZSich tirovni dodavatelského Fetézce. Objednatel je opravnén poZadovat predloZeni smlouvy
uzaviené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

10.20. Zhotovitel na zakladé poZadavku Objednatele umo#ni uspofadani exkurze pro Zaky zakladnich & jinych 3kol, pokud
tyto projevi zdjem. V priibéhu & na zavér dila, dle uvéaZeni Zhotovitele, probéhne v takovém p¥ipadé komentovana
prohlidka stavby s priivodcem Zhotovitele,

Clanek 11. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek 12. Pred4ni dila
12.1. Pfedani dila probih4 jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Zetfeni o skutedném stavu dokondeného dila, pfipadné jeho ¢asti
na staveniSti za iicasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo odevzdé a Objednatel pfevezme formou zdpisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila v souladu
s§ 2605 zakona & 89/2012 Sb., obéanského zakoniku. Zhotovitel nejpozdéji 5 kalendainich dnti pfedem oznimi
Objednateli a TDS, Ze dilo je pfipraveno k ptevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram ptejimky. Na tomto
zékladé€ TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni. Za okam¥ik pfedani a pfevzeti dila je povaZovan okamzik podpisu
zépisu o pfedéni a pfevzeti zhotoveného dila opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Vylucné na zikladé
rozhodnuti Objednatele miiZe pfedévaci protokol obsahovat soupis vad a nedodélkdi, které bude Zhotovitel povinen
odstranit za podminek &l. 13.

12.3. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizeni predat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:
- doklady o zaji$téni likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zékona o naklddéni s odpady a jeho providécimi predpisy,
-  fotodokumentaci postupu stavebnich pradi v digitln{ formé,
- doklady potfebné ke kolaudaci stavby,
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,
- zapisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiali,
- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,
- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni,
- doklady o provedeni dalsich zkousek, revizi, atesty, certifikaty, prohldgeni o shodé pouZitych materilt a
vyrobkd,
- pfedpisy k jednotlivym technickym za¥izenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy,
- doklady o individualnim vyzkouseni.
Pfedava-li se pouze &ast dila, pfed4 Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se této &asti dila.
12.4. Objednatel nemé pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedindlé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojitosti s
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jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji.

Clének 13. Odpovédnost za vady
13.1. Dilo m4 vady, jestliZe provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé. Za vady se povaZzuji pravni
vady dila, konstrukéni vady dila a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
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132. Zaruéni doba &ini 36 mésicii na celé dilo véetné technologickych zafizeni, a podina béZet ode dne podpisu protokolu
o pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastosti
stanovené v PROJEKTU a v této smlouvé. Zaruéni doba neb&Zzi po dobu, po kterou se na dile vyskytuji vady, za které
odpovida Zhotovitel. V pfipads, kdy v disledku vad dila dojde k doddvce nového dila & jeho &isti, zatne b&Zet nova
zaruéni doba dila & jeho pfisluiné &asti.

13.3. Dodavatel se zavazuje poskytovat na pfedmét zakdzky v zéru¢ni dobé bezplatny zdruéni servis, tj. veSkeré vady nebo
nedostatky pfedmétu zakizky zjisténé v zruéni dob& dodavatel odstrani na své niklady a rovné% v zéruéni dobd
dodavatel zdarma provede i veSkeré nezbytné tkony & prohlidky (zaruéni servis nebo preventivni servis) pro
bezchybny provoz pfedmétu dodavky v nasledujicim pozaruénim obdobi.

13.4. Zhotovitel se zavazuje garantovat ziru¢ni servis v ziruéni dobé do 48 hodin od nahlaSeni zdvady.

13.5. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po
pfedani, jestliZe tyto vady byly zpiisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprévnén po celou dobu
trvani zéruky uplatnit u Zhotovitele pravo z vadného plnéni, které zaklada vada, jeZ ma dilo pfi pfechodu nebezpe&i
Skody na véci na Objednatele, byt se projevi aZ pozdéji. Pravo Objednatele z vadného pInéni zaloZi i pozdé&ji vznikla
vada, kterou Zhotovitel zpiisobil porufenim své povinnosti.

13.6. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpflisobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné péde nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né Objednatele pisemné& upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlie Zhotovitel na nevhodnost té&chto
pokynii pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl
zZjistit.

13.7. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemn& u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjiSténi.
V reklamaci budou vady popséany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého
naroku z vad dila. Pro vyloudeni jakychkoli pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze volba prava z vadného plnéni,
resp. zaruky za jakost dila, naleZi vyhradé Objednateli.

13.8. Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovéni vad zptisobem uréenym Objednatelem bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
viak do péti pracovnich dnii. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v terminu uréeném Objednatelem s pfihlédnutim
k povaze vady, nejpozdéji vak do tficeti dnd.

13.9. Objednatel neni do doby odstranéni vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou ¢st ceny dila za takto
vadné provedené dilo. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze v takovém pfipadé se nejedni o prodleni Objednatele
s thradou ceny dila & jeji ¢asti.

Clinek 14. Smluvni pokuty

14.1. Pii prodleni Objednatele s tthradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén aétovat trok 0,02 % za kazdy den prodleni
z dluZné dastky.

14.2. V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukonéit a pfedat dilo fadné a v&as dle bodu 2.1.2
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny uvedené v ¢l. 41. této Smlouvy, a to za kazdy
zapoctaty kalendaini den prodleni.

14.3. V ptipadé prodleni zhotovitele del$im jak 7 dni s plnénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny uvedené v &l. 4.1. této Smlouvy, a to kaZzdy kalendaini den
prodleni.

14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim svych povinnosti vyplyvajicich z odpovédnosti za vady, zejména
porusi svou povinnost odstranit nedodélky & vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodélek & vadu, u nichZ je v prodleni, a za kaZdy den
prodleni. Je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim svych povinnosti vyplyvajicich z odpovédnosti za vady po dobu delsi
neZ 60 dni, je Objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenit® ve sjednaném terminu dle ustanoveni danku 6.5., je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny uvedené v ¢l. 4.1. této Smlouvy, a to za kaZdy i zapodaty den
prodleni.

14.6. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni. Oznaéil-li Objednatel
opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého
rozsahu - havarie, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vaduy, u
niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni. Je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim svych povinnost vyplyvajicich
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z odpovédnosti za reklamovanou vadu, kterd brani ¥4dnému uX{vani dila, po dobu del{ ne? 60 dni, je Objednatel
opravnén pfistoupit k realizaci opravy prostfednictvim t¥etiho subjektu na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatni do 14 dnii od dorudeni vyuétovani smluvni pokuty Zhotovitel. Zaplacenim jakékoliv
smluvni pokuty neni dotden narok Objednatele na nihradu Gjmy (vé. veskerych 3kod) v plné vysi.

Je-li ujednana smluvni pokuta, nemé Zhotovitel pravo na nahradu $kody vzniklé z porugeni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje.

Clinek 15. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od pInéni dila nebo &sti dila z diivodu nepfidéleni finanénich prostfedki z
dotaéniho programu a v ptipadé, Fe nastanou na strand Objednatele nepfedvidatelné okolnosti, v diisledku kterych
nebude Objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovéani projektu z vlastnich prostfedki.

Pro ptipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na tihradu pouze za
Fadné provedené prace a prokazateln® vznikié a zajiSténé dodavky a sluZby.

Od této smlouvy mize Objednatel odstoupit z ditvodu podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni
tdinky odstoupeni od této smlouvy nastévaji dnem doruéeni oznimeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
pfislu$nd ustanoveni ob&anského zikoniku.

Smluvni strany se dohodly, e Objednatel méige odstoupit od smlouvy v nésledujicich ptipadech:

®  nesplnéni povinnosti Zhotovitele udrzovat platnou pojistnou smlouvu v poZadovaném rozsahu dle ustanoveni
danku 6.2. této smlouvy;

¢ nesplnéni povinnosti Zhotovitele udr¥ovat platnou pojistnou smlouvu v poZadovaném rozsahu dle ustanoveni
dléanku 6.2. této smlouvy;
ve vztahu ke Zhdtoviteli bude zahijeno insolvenéni ¥zeni & dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
zastaveni i pFeruSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odfivodnéni na vice ne¥ 10 kalendafnich
dnti, - ,

¢  prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu delsim ne¥ 14 kalendatnich dnti, nebo

s terminem pfedani dila del$im ne¥ 10 kalend4tnich dn,

provadénim dila v rozporu s touto smlouvou,

poruseni ustanoveni danku 8.8.3, 10.8. a% 10.12. této smlouvy,

existence udalosti vy3si moci po dobu delsi 6 mésic,

v dalsich ptipadech dle obéanského zikoniku.

15.5. Tato smlouva také miiZe zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je oprivnéna

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.

Clanek 16. Ochrana informaci

Objednatel m4 v souladu se zdkonem ¢slo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni,
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a piijemci prostfedkii z rozpotu Objednatele, to j¢ zejména informaci o
cené dila a nizev a sidlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznimen se skutetnosti, ¥e poskytnuti t&chto
informacdi se dle citovaného zikona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV{

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nale¥ité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vypofadani nirokt
viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pFisluinou pravni
ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim. Zhotovitel je povinen
Objednateli dodat & zajistit veskeré potfebné licence & opravnéni k takovym soudistem dila, je# jsou vyZadovany
zévaznymi pravnimi pfedpisy nebo jsou jinym zplsobem potiebné k fadnému uZivani dila.

Clanek 17. Zavéreina ustanoveni

Pokud neni vtéto smlouvé vyslovnd uvedeno jinak, pfedkladd Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve dvou vyhotovenich, kters budou slouzit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strand
pisemng. Utinnost m4 takovato zména dnem dorudeni.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zévazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznadenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke Smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.
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17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve &étyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZ{ Objednatel a dva Zhotovitel.

17.6. Nedilnou soudast! této smlouvy jsou tyto pfilohy:

17.7. PHiloha &slo 1- OCENENY ROZPOCET

17.8. P¥iloha &slo Il - HARMONOGRAM PLNENT PRACT A DODAVEK

17.9. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&
89/2012 Sb., obdanského zikoniku.

17.10. V ptipadé rozporu mezi znénim pfiloh této smlouvy a znénim této smlouvy plati ustanoveni této smlouvy.

17.11. Smluvnd strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohod& o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znim v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vaZzné, pravé a svobodné ville. Na
dtikaz souhlasu p¥ipojuji opravnéni zistupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

17.12. Rada obce Senov u Nového Ji¢ina na svém 75. jednani, konaném dne 14. 2. 2022 schvélila pod bodem 4.4 uzavieni
smlouvy o dilo mezi Obci Senov u Nového Jitina a zhotovitelem Fany Tech Servis s.r.0., Skolni 50, 753 62 Potitat, ¢

07181744 a povéfila starostu k podpisu.

-1 -03- 2012

Fany-Tech Servis s.r.o.
Skolni 50
. TN LI-PrTstat
IC: 07181744, DIC: CZ07181744

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Jaromir Kadlec, starosta obc Ing. Marie Matouskova
Fany Tech Servis s.r.o.
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PRILOHA CiSLO I-SMLOUVY O DiLO

SPECIFIKACE PREDMETU PLNEN{ (PRACIi A DODAVEK)
Zhotovitele

e  Zhotovitelem OCENENY ROZPOCET

(pfiloha této smlouvy)
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vypis materiilu a cenova rozvaha projektanta
zalchzka: fiizené vitréni s rekuperaci tepla pro Z§ $enov u Nowéhe Jigina
vypracoval: Miiller Jan, ing.
odbératel: Obec Senov u N1, Dukelsks 20,74242 Senov u Nového Jitina
troveil: Dokumentace pro provedent stavby (DPS)
stavba: Skolnf 20, 74242 Senov u Nového Jitina
€. zakdzky: 2021-322 / 263739
dne: 12/2021
pozice |&islo polozky nézev polozky - M) [mn. | pozndmk cenazajn.|  cenacelkem
S .lednotka 2af.01 a jeji pistuSenstvi
lakd viitraci jednotka zaF.01, volnd stojici, interiérovs, rozméry max. 810 x 680 ks 1 143 650,00 143 650,00
mm, v- max. 2030 mm; pritok vzduchu PRIVOD min. 700 m*/h pii 35 Pa, ODVOD min.
700 m’/h pii 35 Pa; pikon jednotky max. 350 w napéjeni 230V/50Hz; bypassové klapka
H ym fizenim; protiproudy deskovy vy Tk tepla s i i min. 80 %;
filtrace piivadniho a odsdvaného vzduchu . F5(M5)/F5(M5); v&. Integrovanych tiumith
hluku; vE. regulaéniho modulu; dopinéné o gidio CO, s IR senzorem; integravany el.
predehfivat min. 0,8 kW; véetn jimky pro odpar kondenzitu do odpadnfho sektoru;
zafizeni dle poZadavki ERP 2018
Cidlo detekee koure (dle PBR) ks 1 6280,00 | 280,00
Uprava povrchu jednotky zaF.01; lamino s dekorem dieva kpl 1 3 300,00 9 900,00
Néhradni filtraéni tkaniny / kazety - pro 5 let, udriitelnost projektu kpl 1 12 900,00 12 900,00
Vyfuk odpadn'ho vzduchu EHA; séni éerstvého vzduchu ODA
potrubi pfes obvad zed; vietné ky kpl 1 4 650,00 4 650,00
proti hiukové izolace min. tl. 80 mm (minerdini izotace; min. A = 0,035) m2 2 450,00 900,00
Zékrytovani izolaci a propojovaciho potrubi kpl 1 1 950,00 1950,00
1 Uprava oovrrhu bocn‘ho pfipojeni {shodné s jednotkou zaF.01) kpl 1 3 600,00 3 SOU 00]
pro jeni jednotky, vE. dridki {pozink} -vetikiinf {odstin | ks 1 4 400,00 4 400,00
dle stavby)
Ptivod Eerstvého vzduchu SUP
|Neni osa probihé pfimo z d Sinl vétrtaci jednotky za¥.01 ks [ 0,00 0,00
[
Nasdvani znehodnoceného vzduchu ETA
Neni ; probih4 pfimo z decentrdlni vétrtacl jednotky zar.01 ks 0 0,00 0,00
Ostatni
[ MontéZ a zprovoznéni jednotk kpl 1 7 000,00 7 000,00
MontiZni material kpl 1 1450,00 1450,00
Prostupy pro vedeni potrubi - do D300 kp! 1 1 000,00 1000,00|
| Podhledy z SDK pro zakrytovéni potrubi kpl 0 0,00 0,00
malby kpt 1 350,00 BSD,OQ
Elektroi kpl 1 1350,00 1350,00
- MEZI SOUCET zat.01 199380.00|
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PRILOHA CIiSLO II SMLOUVY O DiLO
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

A) ZAHAJENI STAVBY fervenec 2022

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLNTE):

Probourani prostupia fervenec. 2022

Instalace VZT jednotky cervenec 2022

Uvedeni do provozu a piedani dila fervenec 2022

C) DOKONCENE STAVBY dervenec 2022
-1 -03- 2022

V Senové u Nového Ji¢ina, dne ..................

Fany Tech Servis s.r.o.

/ <
/ Q
O
za Objedx;?éle za Zhotovitele
Ing. Jaromir Kadlec, starosta ob Ing. Marie Matouskova
o’l’ Fany Tech Servis s.r.o.
O

—
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