


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem Dukelská 245, 742 42  Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432
jejímž jménem jedná:  JUDr. Vojtěch Hývnar, starosta obce
bankovní spojení: ……………  číslo účtu: ………..
(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel:
obchodní firma: 	………………………….
se sídlem:	………………………….
IČ:	…………………………., DIČ: ………….
statutární orgán:	……………………………, ………………
ve věcech smluvních oprávněn jednat: …………………………, tel.: ………………
ve věcech technických oprávněn jednat: …………………………………………, tel.: ………………
autorizovaná osoba:…………………………………………., tel……………………………………
zápis v OR:	………………………………………….
bankovní spojení: 	………………., číslo účtu: ………………
(dále jen „zhotovitel“)



Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě a za sjednanou cenu dílo dle bodu 2.2. tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit za provedení díla smluvní cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

2.2. Dílem je realizace stavby:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šenov u Nového Jičína“ 
na pozemcích objednatele v katastrálním území obce Šenov u Nového Jičína a dle prováděcí projektové dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šenov u Nového Jičína“ zpracované projektantem Miroslavem Sopuchem, Bratří Jaroňků 778/17, 74101 Nový Jičín a výkazem výměr, který jako příloha č. 1 k této smlouvě tvoří její součást a dle dalších podkladů pro provedení díla předaných objednatelem uvedených v bodu 2.5. tohoto článku smlouvy.

	Předmětem smlouvy je provedení rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v obci Šenov u Nového Jičína, které bude spočívat zejména v demontáži stávajících osvětlovacích těles a následnou instalací moderní osvětlovací technologie pomocí svítidel se světelnými zdroji LED.

2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo včas a řádně v souladu s touto smlouvou, v souladu s podklady pro provedení díla uvedenými v bodu 2.5. tohoto článku smlouvy, v souladu s rozhodnutími správních úřadů, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí a s odbornou péčí.

2.4.	Nedílnou součástí provedení díla, což je také zahrnuto do ceny za dílo, je mimo jiné:
a) zábor veřejných prostranství včetně uvedení do původního stavu,
b) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí a zajistit na náklady zhotovitele jejich vytyčení,
c) projednání dopravního opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu, úhrady vyměřených poplatků a nájemného, vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch zeleně,
d) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
e) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními,
f) potřebné průzkumné práce, 
g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech činností a opatření vyplývajících z BOZP,
h) dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na elektronickém nosiči dat v běžných formátech (.doc, .pdf, .xls. apod.); dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
i)  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, doložení dokladů požadovaných dotčenými orgány uvedenými ve stavebním povolení,
j) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
k) zajištění revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
l) předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu,
m) předání záručních listů a seznamu doporučených náhradních dílů vč. případných předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,
n) úhrada poplatku za skládkování přebytečné zeminy a stavební suti,
o) zajištění a provedení zkušebního provozu,
p) nezbytné podrobnější rozpracování dokumentace (dílenské a technologické výkresy) dle potřeb zhotovitele a její odsouhlasení objednatelem,
q) zajištění všech potřebných podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby,

Nedílnou součástí provedení díla jsou i práce a dodávky, které sice v podkladech pro provedení díla specifikovaných v bodu 2.5. tohoto článku smlouvy či v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny,  které však jsou k řádnému provedení díla a uvedení do trvalého provozu nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení takových prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5.	Podklady pro provedení díla jsou:	
a) prováděcí projektová dokumentace„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šenov u Nového Jičína“ zpracované projektantem Miroslavem Sopuchem, Bratří Jaroňků 778/17, 74101 Nový Jičín,
b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr;
c) časový a harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy);

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až d) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny. 
2.6. 	Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil s podklady pro provedení díla uvedenými v bodě 2.5. tohoto článku smlouvy.
2.7.	Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou. 

Článek 3
DOBA PLNĚNÍ


3.1.	Zahájení prací zhotovitelem:	na základě písemné výzvy objednatele     
	Objednatel předá staveniště:	do 5 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací zhotoviteli
3.2. Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby do:  60 dnů 
3.3. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny uvedené v bodech 3.1. a 3.2.  tohoto článku smlouvy. Nesplnění termínů uvedených v bodech 3.1. a 3.2. tohoto článku smlouvy z viny zhotovitele, je postiženo smluvními pokutami dle článku 13 této smlouvy. 
3.4.	Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat v souladu s časovým a finančním harmonogramem postupu prací (příloha č. 2 smlouvy).
3.5. Termín provedení, včetně termínů uvedených v harmonogramu postupu prací, může být měněn  jen v případě změny smlouvy dle čl. 5.2. této smlouvy.


Článek 4
CENA ZA DÍLO

4.1.	Cena za dílo provedené v rozsahu celého článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná. 

4.2.	Cena za dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 smlouvy) ve výši:
cena díla celkem bez DPH:       .........……………,- Kč 

DPH ….. %	…………………,- Kč	
____________________________________________________________
cena díla celkem vč. DPH 	 …………… ,- Kč
Součástí ceny jsou i náklady na činnosti uvedené v čl. 2 bodu 2.4. této smlouvy.

4.3. Výši ceny lze měnit jen:
a) v případě změn předmětu díla sjednaných dle čl. 5 bodu 5.2. této smlouvy. V takovém případě bude nová cena odvozena od oceněného výkazu výměr. Nebude-li to možné, bude stanovena dle platných ceníků RTS nebo URS snížených o 10 %. Nebude-li možno ani takovým způsobem cenu stanovit, dohodne se cena individuální kalkulací.
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
4.4. Každá změna výše ceny dle předchozího bodu 4.3. tohoto článku smlouvy může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Článek 5
ZMĚNY DÍLA

5.1.	Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí být odsouhlasen za zhotovitele a objednatele osobou oprávněnou ve věcech technických, za objednatele pak také technickým dozorem stavby a dále autorským dozorem stavby. 
5.2.	Jiné změny díla (např. vícepráce, méněpráce, doba plnění) musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 6
STAVEBNÍ DENÍK

6.1.	Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s příslušnými zákonnými předpisy, a to ode dne zahájení díla až do jeho řádného dokončení a předání díla dle smlouvy, v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, dohody na provedení změn dle čl. 5 bodu 5.1. této smlouvy. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a musí být k dispozici objednateli nebo jeho zástupci a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu. 
6.2.	Obě smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené v ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
6.3.	Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit.
6.4.	Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta 3 dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
6.5. 	Po ukončení realizace zhotovitel předá objednateli originál stavebního deníku  


Článek 7
KONTROLY DÍLA A TECHNICKÝ DOZOR

7.1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě této smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 3 dnů přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
7.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost, kvalita a správnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob. 
   
7.3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve stavebním deníku a zhotovitelem neřešené nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

7.4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

7.5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru.  Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.
7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu prací. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
7.7. Technický dozor je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíší je oprávnění zástupci obou stran. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
7.8. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 
[bookmark: _Ref520789085]Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s článkem 14 této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku 15 odstoupit.
7.9. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele a zástupce správců inženýrských sítí ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Náklady vynaložené na dodatečné odkrytí hradí objednatel za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
7.10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem,
b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
c) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční hlídku,
d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 
f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 
g) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení a změnu stavby před dokončením,
h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí, kdykoli v průběhu provedení díla.
7.11. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

Článek 8
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo e-mailem k převzetí díla nejméně 7 pracovních dnů předem.
8.2.	O předání a převzetí díla se mezi objednatelem a zhotovitelem sepíše předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k předání a převzetí díla. 
8.3.	Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému, plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla, pokud se zhotovitel v předávacím protokolu zaváže drobné vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 
8.4.	Dílo s jinými vadami, než jsou uvedeny v předchozím bodu 8.3. tohoto článku smlouvy, objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
8.5.	K zahájení předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit, předložit a objednateli odevzdat následující dokumenty:
a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních, 
b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN, 
f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
g) originál kompletního stavebního deníku,
h) certifikáty výrobků,
i) protokoly o shodě,
j) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
k) záruční listy,
l) revizní zprávy nutné ke kolaudaci, 
m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
n) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
o) předání bankovní záruky dle článku 11.5. této smlouvy.
8.6. K předání a převzetí díla budou přizvány také osoby odborně způsobilé, tzn. osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
8.7. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k předání a převzetí díla, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 8.5. tohoto článku smlouvy. Dílo se nepovažuje za řádně dokončené ani tehdy, pokud dokumenty podle této smlouvy (bod 8.5. smlouvy) nebudou objednateli předány.


Článek 9
PLATEBNÍ PODMÍNKY

  9.1. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány.
	
 9.2.	Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem a technickým dozorem písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím a dodávkám v daném období, zpracované dle jednotlivých částí výkazu výměr. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí data v Harmonogramu fakturace soupis provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím a dodávkám v daném období, zpracovaný dle jednotlivých částí výkazu výměr. Zdanitelné plnění bude vždy k poslednímu dni  v měsíci. Přílohou daňového dokladu bude vždy objednatelem a technickým dozorem písemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím a dodávkám v daném období, zpracovaný dle jednotlivých částí výkazu výměr a předávací protokol o předání a převzetí provedených prací a dodávek podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že dílčí předávací protokol je vystaven pouze pro potřeby fakturace a jeho podpisem nepřechází na objednatele nebezpečí škody na věci. Toto přechází na objednatele až po předání a převzetí díla jako celku (viz čl. 10 bod 10.2. této smlouvy). Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení soupisu provedených prací a dodávek odpovídajícího provedeným pracím a dodávkám v daném období, zpracovaného dle jednotlivých částí výkazu výměr

  9.3.	Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. Faktury za realizaci díla budou zhotoviteli součtově hrazeny do výše 90% celkové ceny za dílo.
Zbývajících 10 %, tj. …………… Kč bez DPH, slouží jako pozastávka, kterou uhradí objednatel na písemné vyžádání zhotovitele po předání a převzetí kompletního díla, předání veškeré dokumentace uvedené v čl. 8 bodu 8.5. této smlouvy objednateli a po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, ne však dříve než je sjednáno v čl. 9.7 této smlouvy. Tato pozastávka zajišťuje veškeré závazky zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky povahy peněžní, tak i nepeněžní – bude z nich hrazena cena třetím subjektům, pokud provedou práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel. 

9.4.   Po předání a převzetí kompletního díla, po předání veškeré dokumentace  uvedené v čl. 8 bodu 	8.5.této smlouvy objednateli a po odstranění veškerých případných vad a nedodělků 	uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné 	faktury a její úhradu v souladu s ujednáním uvedeným v bodu 9.5. tohoto článku smlouvy. 	V konečné faktuře vyúčtuje zhotovitel konečnou cenu díla a dosud poskytnuté platby. Úhrada 	konečné faktury bude provedena v souladu s ujednáním obsaženým v bodu 9.5. tohoto článku 	smlouvy a bodu 11.5. článku 11. 
	Konečná faktura bude obsahovat následující údaje:
a) výslovný název konečná faktura, firmu a sídlo objednatele a zhotovitele, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku objednatele a zhotovitele, 
b) označení díla a číslo smlouvy
c) číslo konečné faktury, den odeslání a den splatnosti faktury
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
e) celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, sjednanou cenu díla rozdělenou na jednotlivé objekty dle zpracované projektové dokumentace bez DPH, DPH, celkem  
f) rozpis vyúčtovaných částek podle jednotlivých měsíčních faktur
g) celkovou částku k úhradě
h) 10 % z částky ……………. Kč bez DPH, kterou je objednatel povinen uhradit dle bodu 9.5. tohoto článku smlouvy
i)   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
 9.5.	Platby budou uskutečňovány formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu (daňový doklad) objednateli do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou, splatnost takové faktury nenastane a objednatel není ani z části povinen zaplatit až do konečného odstranění nesprávných údajů. Za nesprávné údaje se považují zejména:
· faktura nemá náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy,
· údaje na faktuře neodpovídají objednatelem písemně odsouhlasenému soupisu provedených prací a dodávek, jehož kopie je přílohou faktury,
· faktura nemá přílohy podle této smlouvy,
· splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám
· soupisy provedených prací rozdílné od odsouhlasených dle bodu 9.4.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu doručena objednateli. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není objednatel v prodlení s úhradou. 

9.6.   Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v článku 1 této smlouvy. 
9.7.   Objednatel je oprávněn přefakturovat zhotoviteli pokuty, penále apod. uložené mu rozhodnutím orgánů státní správy či jiných orgánů za porušení právních a jiných předpisů zhotovitelem při realizaci díla nebo v přímé souvislosti s touto činností. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit. Nebudou-li tyto náklady uhrazeny ve lhůtě splatnosti, má objednatel právo započíst tyto náklady proti pohledávce zhotovitele.


Článek 10
VLASTICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1.	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla.
10.2.	Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do předání a převzetí díla objednatelem dle čl. 8 bodu 8.2. této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle čl. 8 bodu 8.2. této smlouvy.
10.3.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede pro objednatele na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla nese zhotovitel až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem dle čl. 8 bodu 8.2. této smlouvy.


Článek 11
ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v článku 2 této smlouvy provede bez vad.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
11.2.   Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě a jejich přílohách.
11.3. Drobné vady a nedodělky (článek 8 bod 8.3. této smlouvy) uvedené v předávacím protokolu odstraní zhotovitel na své náklady v termínu stanoveném objednatelem v předávacím protokolu. Nebude-li tento termín stanoven, má se zato, že budou odstraněny do 5 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
11.4. 	Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek 12 této smlouvy).
11.5. Při podání žádosti o uvolnění pozastávky dodavatel objednateli předloží bankovní záruku ve výši 10 % celkové ceny díla, nebo jiný záruční dokument na kterém se smluvní strany dohodnou. Tato bankovní záruka zůstane v platnosti po celou záruční dobu.  Bankovní záruka bude objednatelem uplatněna, pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v záruční době do 1 měsíce ode dne doručení písemného vytknutí vad na díle ze strany objednatele.

Článek 12
SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

12.1.	  Záruční doba je … měsíců (doplní uchazeči) a počíná běžet předáním a převzetím díla (čl. 8   
	   bod 8.2. této smlouvy). 

12.2.	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami sjednanými touto 	smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami a nejméně v záruční době 	bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na práce, 	použité materiály a dodané technologie. U dodávaných svítidel nejsou žádné z jejich částí 	považovány za spotřební komponenty a záruka je tedy vztažena na celý výrobek, tedy 	včetně 	řídící jednotky, optické části, elektronické části apod.
[bookmark: _GoBack]12.3.	Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
12.4.	Vyskytnou-li se při předání díla nebo v záruční době jakékoliv vady jakékoliv části díla, má objednatel dle své volby jeden nebo několik následujících nároků:
	a)	nárok na bezplatné odstranění reklamovaných vad (náhradní plnění, dodatečnou dodávku, opravu vad),
	b)	nárok na snížení ceny za dílo,
	c)	nárok na náhradu škody,
	d)	nárok na odstoupení od smlouvy, 
	e) 	veškeré další zákonné nároky. 
12.5.	Uplatní-li objednatel v rámci odpovědnosti za vady díla požadavek na bezplatné odstranění vady díla, dohodly se smluvní strany na následujícím postupu:
	a)	objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vady vyzve zhotovitele písemně nebo odesláním faxové zprávy k odstranění reklamované vady a stanoví místo, datum a hodinu reklamačního jednání,
b) zhotovitel je povinen dostavit se v určenou dobu na určené místo k reklamačnímu jednání,
c) z reklamačního jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat stanovisko zhotovitele k požadavku objednatele a způsob odstranění reklamované vady,
d) zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději v termínu stanoveném v zápise z reklamačního jednání a nebyl-li tento termín stanoven, do 24 hodin po termínu reklamačního jednání,
e) zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však v termínu stanoveném v zápise z reklamačního jednání a nebyl-li tento termín v zápise stanoven, do 3 dnů po termínu reklamačního jednání; v případě havárie pak do 12 hodin,
f) ustanovení písm. d), e) platí i v případě, že zhotovitel neuzná oprávněnost reklamace objednatele nebo není sepsán zápis z reklamačního jednání nebo se zhotovitel k reklamačnímu jednání nedostaví,
g) v případě, že zhotovitel odstranil reklamovanou vadu, k jejímuž odstranění nebyl povinen a objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na odstranění vady trval, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů a objednatel je povinen tyto náklady uhradit; v tomto případě však důkazní břemeno je na straně zhotovitele.
12.6.	Jestliže bude zhotovitel v prodlení se splněním některé povinnosti uvedené v předchozím bodu 12.5. tohoto článku smlouvy po dobu delší než 3 dny, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele odstranit reklamovanou vadu sám nebo sjednat na odstranění vady jiného zhotovitele. Svoji pohledávku na úhradu nákladů na odstranění vad je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli fakturou se splatností 15 dnů od doručení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit. 
12.7.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši     5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem, a to v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. 
12.8. 	V případě, že odstranění vady bylo provedeno nahrazením novou věcí, běží pro tuto novou věc nová záruční doba, a to ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. Délka této nové záruční doby bude odpovídat záruční době vztahující se na příslušnou část předmětu díla, na které se vada vyskytla. 
12.9.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese:                    ……………………., se sídlem ………………., v případě havárie e-mailem na adresu …………… Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailu neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu. 
12.10.	V ostatním se problematika odpovědnosti za vady a uplatňování práv z odpovědnosti za vady řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

Článek 13
SMLUVNÍ POKUTY

13.1.	V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy (čl. 4 a 9 této smlouvy) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.

13.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním nebo řádným dokončením díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
13.3.	Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání (čl. 8 bod 8.3. této smlouvy). Neodstraní-li však zhotovitel tyto drobné vady a nedodělky ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
13.4.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 7 kalendářních dnů s dílčími termíny uvedenými v časovém harmonogramu postupu prací (viz příloha č. 2 této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení.	
13.5.	Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných objednatelem v průběhu provádění díla a uvedených v zápisu z kontrolního dne (čl. 7 bodu 7.2. této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
13.6.	Při prodlení s předáním předem dohodnutých podkladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení 
(čl. 8 bod 8.5. písm. l/ této smlouvy) vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. 
13.7.	Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště podle čl. 15 bodu 15.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
13.8.	Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla (rozumí se cena bez DPH).
13.9.	Případným uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
13.10.	Smluvní pokutu může objednatel započíst oproti pohledávce zhotovitele z titulu úhrady části ceny díla, kterou uplatnil nebo uplatní zhotovitel vystavením daňového dokladu. 

Článek 14
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
14.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo obchodním zákoníkem. 
14.3 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody. 
14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla uvedeného v článku 3 bodu 3.1. této smlouvy, nebo
b) je v prodlení v dílčích pracích dle harmonogramu (příloha č. 2 smlouvy) převyšujícím 10 kalendářních dnů, nebo
c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje a práce neobnoví ani po písemné výzvě a stanovení lhůty ze strany objednatele, nebo
d) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, nebo 
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo 
f) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla.
14.5  Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 14.4 tohoto článku smlouvy,          
 je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
14.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 14.4 tohoto článku smlouvy, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. 
	Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
14.7.	Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz popřípadě probíhá jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

Článek 15
JINÁ USTANOVENÍ

15.1.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor vymezený v projektu stavby pro realizaci díla a pro zařízení staveniště v rozsahu díla, nejpozději 5 dnů před dnem zahájení realizace díla. Objednatel určí zhotoviteli místa pro případné napojení na rozvod vody a přípojky elektro. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
15.2. 	Místa pro skládky materiálu zhotovitele, deponie a zemníky pro realizaci stavby, skládky stavebního odpadu a jeho likvidaci si na své náklady zajistí zhotovitel. Napojení na rozvod vody a přípojku elektro si na své náklady zajistí zhotovitel, veškeré náklady na dodávku vody a elekřiny pro realizaci stavby hradí zhotovitel. 
15.3. 	Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty, poškození nebo odcizení. 
15.4. [bookmark: _Ref520788752]  Zhotovitel je povinen při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na      
místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
15.5.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na místě vyhrazeném objednatelem pouze materiál a nezbytné zařízení staveniště nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. Rozsah, místo i termín budou uvedeny v protokole o předání a převzetí díla.
15.6.	Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou komunikace v okolí stavby a dotčený orgán tyto komunikace důvodně nepřebere, je zhotovitel povinen zajistit jejich uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen původní stav komunikací dokladovat fotodokumentací.
15.7.	Zhotovitel je povinen učinit vlastními prostředky a na vlastní náklady veškeré administrativní úkony potřebné ke stavební činnosti, zejména úkony podléhající správnímu řízení, souhlasu či vyjádření nebo ohlášení správním orgánům. Součástí těchto povinností je zajištění aktualizace vyjádření dotčených správců sítí. V případě nedodržení nebo porušení tohoto ustanovení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody nebo sankce uložené příslušnými orgány. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
15.8.	V případě provedení části díla subdodavatelem (mimo subdodavatelů specifikovaných v nabídce) je nezbytně nutné písemné odsouhlasení subdodavatele objednatelem potvrzením zápisu ve stavebním deníku, a to před započetím prací na díle. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v předchozí větě, má objednatel právo, aby mu zhotovitel zaplatil smluvní pokutu ve výši 10.000,--. Kč za každý jednotlivý případ porušení. I v případě, kdy objednatel umožní zhotoviteli provádět dílo nebo jeho část jinou osobou, nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá taktéž písemnému odsouhlasení a schválení ze strany zadavatele. Porušením této povinnosti vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
15.9.	Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a předpisy o požární ochraně a prevenci. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů.
15.10. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení pracovních úrazů. Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávajících činnosti související s provedením díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Zhotovitel odpovídá za porušení této povinnosti a rizika s tím spojená.
15.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající:
a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,
b) navýšení ceny o 15%, které slouží k pokrytí zvýšených nákladů zejména v souvislosti s nápravou škod a kompenzací ztrát včetně nákladů na právní či jiné odborné poradenství, ceny demoličních prací a odstraňování trosek jakékoliv povahy, ceny nutných znaleckých posudků atd.,
c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
d) pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: stavebně montážní pojištění - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH. Pojištění bude platné po celou dobu výstavby.
15.12. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele    
         za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.

15.13. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat úhradu 
           škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo škody způsobené na životním
          prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
15.14.Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi
          zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím
           objednatele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny
           nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

15.15. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.
15.16. Zhotovitel je povinen doložit objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované výše 
           v bodech 15.11. až 15.15. tohoto článku smlouvy v den podpisu smlouvy o dílo a předložit objednateli plné znění pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni podpisu smlouvy o dílo a pokrývající celou dobu trvání smluvního vztahu.

15.17. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od provedení změny doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
15.18.Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojistné smlouvy požadované 
           výše v bodech 15.11. až 15.15. tohoto článku smlouvy v požadovaném rozsahu nebo nepředloží 
           objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a 
          udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné 
            k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění 
          zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.


Článek 16
DORUČOVÁNÍ

16.1.	Oznámení o úkonech, jiné oznámení nebo úkony vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn faxem, považuje se za platný, pokud je nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání faxu potvrzen písemnou formou.
[bookmark: _Ref521391542]16.2.	Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná objednateli bude doručována na adresu: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42  Šenov u Nového Jičína.
Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: ………………………………………………….
16.3.	Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v bodu 16.2. tohoto článku smlouvy s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
16.4.	V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 


Článek 17
BANKOVNÍ ZÁRUKY

17.1   Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od uzavření této smlouvy bankovní záruku nebo jiný 	záruční dokument ve výši 10 % ceny díla bez DPH, to jest ...................... Kč k zajištění řádného 	plnění závazků zhotovitele      z této smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro 	zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit 	smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení 	díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku. 

17.2.  Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění působit na území ČR, a musí 
         být psána v českém jazyce. 

17.3.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná a platná po dobu, počínající jejím vystavení a končící 
40. dnem po uplynutí sjednané doby zhotovení díla. Prodlouží-li se doba pro zhotovení díla, poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou bankovní záruku. Nesplní-li zhotovitel povinnost poskytnout objednateli prodlouženou bankovní záruku splňující obsahové náležitosti dle článku 18, je toto porušení povinnosti zhotovitele důvodem pro uspokojení z bankovní záruky objednatelem. 

17.4.  Bankovní záruka musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek 
(zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce. 

17.5. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na 
účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele. 

17.6. Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má objednatel právo 
pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli, nebo jiný záruční dokument, na kterém se dohodnou.


Článek 18
POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

18.1 Věci, technologická zařízení, el.energie apod., které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

18.2 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví životního prostředí, bezpečnost při užívání , ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

18.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

18.5  Zhotovitel má povinnost před vlastní montáží předat zadavateli příslušné certifikáty jednotlivých použitých materiálů, zejména osvětlovacího tělesa a zadavatel si vyhrazuje právo na přezkoušení daného výrobku před vlastní montáží.

18.6  Zhotovitel doloží, (nejpozději však v termínu předání a převzetí díla), soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování díla. V případě dílčí fakturace doloží přísl. doklady jako nedílnou součást faktury. 



Článek 19
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1.	Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
19.2.	Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele.
19.3.  Zadavatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem na straně objednatele..
19.4.   Dodavatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce
19.5.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 3:
1) oceněný výkaz výměr
2) časový a finanční harmonogram postupu prací
19.6.	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
19.7.	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
19.8.  Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli souhlas s uveřejněním SoD včetně jejich příloh na Profilu zadavatele.
19.9. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 	„Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o 	smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, 	Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech 	případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou 	identifikaci smluvních stran
19.11.	Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém xx. jednání, konaném dne xxxxx schválila pod bodem 	Ad xxxx uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a xxxxxxxxxxx.




V Šenově u Nového Jičína dne………………..	   	V ………………………..dne

Objednatel: 		Zhotovitel:



………..............................…	.	.................................……..
JUDr. Vojtěch Hývnar
starosta	
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