SMLOUVA O DÍLO č. STAV/028/2015

Č. ZHOTOVITELE: VY/VY/2015/032 Č. ZAKÁZKY: 15131032

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Ing. Karel Kuchař, tel.: 606 738 627 – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

COLAS CZ, a.s.
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zast.: Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ,

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místní komunikace ul. Mlýnská"

v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín v 10/2014 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě
- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavení suti a nebezpečného odpadu na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů

- uvedení všech povrchů případně dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch – zeleně vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků nemovitostí přilehlých k opravované komunikaci. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho dodavateli, jejichž seznam je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Seznam dodavatelů zhotovitele je zhotovitel oprávněn změnit pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1 168 865,29,- (slovy: jedenmilionstošedesátosmosmsetšedesátpět korun dvacetdevět haléřů českých) bez DPH.
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3 Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky Komerční banka a.s., číslo účtu 7408201/0100.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinnosti a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.
Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.
V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).
Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelem reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel oznámí nejméně **7 dní** před zahájením prací objednateli termín zahájení.

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 10 kalendářních dnů od zahájení prací

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění dle odst. 4. této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.

6.2 Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo, které je bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla do 3 dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o řádném dokončení prováděného díla.

6.3 O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat:

- údaje o objednateli, zhotoviteli o smlouvě o dílo
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
- další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato.

Podpisem protokolu oběma smluvními stranami je dílo dokončeno a převzato objednatelem a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu dohodnuté ceny za dílo ponížené o dohodnutou pozastávku dle odst. 3, bodu 3.4. této smlouvy.

6.4 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce.

7.3 Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.4 Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

7.5 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.6 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.7 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

7.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.

7.9 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem oznámené vady do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:

- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
- objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
- nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla nebo dohodnutých dílčích plnění dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v případě, že prodlení není delší než 10 pracovních dnů a 5% z ceny díla v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 pracovních dnů.

8.7 Zhotovitel se zavazuje v případě, že bude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, která nebrání řádnému užívání zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý den prodlení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje za prodlení s nástupem k odstraněním záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu

8.9 Zhotovitel se zavazuje za prodlení s odstraněním záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu

8.10 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy, sníženou o pozastávku dle odst. 3., bodu 3.4.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

11.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

11.9 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 15. jednání, konaném dne 20. 7. 2015 schválila pod bodem Ad 6.4 sepsání Smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
- příloha č. 2 – seznam subdodavatelů zhotovitele

- příloha č. 3 – harmonogram provádění

Šenov u Nového Jičína dne 3. 8. 2015

OSTRAVA 7.8.2015
..... dne .....

za objednatele:

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177000 (1)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

.....
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Příloha č. 1

CZ, a.s.

3.7.2015

a: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: VOO15117 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská			
Objekt: 1 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská	1 103 345,29	231 702,51	1 335 047,80
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 520,00	13 759,20	79 279,20
CELKEM Stavba: VOO15117 - Oprava místní komunikace ul. Mlý	**1 168 865,29**	**245 461,71**	**1 414 327,00**

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sladkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177705 (1)
Tel.: 596532364 Fax: 596532364

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: VOO15117 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská								
Objekt: 1 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská								
1 - Zemní práce								
001	111 20-1101.R0(	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	15,000000	m2	33,60	504,00	21%	609,84
002	162 30-1501.R0	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	15,000000	m2	22,40	336,00	21%	406,56
003	919 73-5112.R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	4,000000	m	100,80	403,20	21%	487,87
004	113 15-1119.R0(	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	4,000000	m2	1 792,00	7 168,00	21%	8 673,28
005	113 10-7625.R0	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	560,000000	m2	22,87	12 807,20	21%	15 496,71
006	122 20-1101.R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	258,000000	m3	134,40	34 675,20	21%	41 956,99
007	120 00-1101.R0	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	77,400000	m3	168,00	13 003,20	21%	15 733,87
008	132 20-1110.R0(	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	5,000000	m3	560,00	2 800,00	21%	3 388,00
009	130 00-1101.R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	3,000000	m3	168,00	504,00	21%	609,84
010	174 10-1101.R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	4,000000	m3	112,00	448,00	21%	542,08
011	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	1,800000	t	224,00	403,20	21%	487,87
012	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	7,000000	t	224,00	1 568,00	21%	1 897,28
013	181 10-1102.R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	700,000000	m2	16,80	11 760,00	21%	14 229,60
014	162 70-1105.R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	263,000000	m3	90,18	23 717,34	21%	28 697,98
015	171 20-1201.R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	263,000000	m3	15,72	4 134,36	21%	5 002,58
016	199 00-0002.R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	263,000000	m3	190,40	50 075,20	21%	60 590,99
017	182 00-1111.R0(	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	420,000000	m2	16,80	7 056,00	21%	8 537,76
018	181 30-1101.R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	420,000000	m2	33,60	14 112,00	21%	17 075,52
019	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	42,000000	m3	504,00	21 168,00	21%	25 613,28
020	180 40-2111.R0(	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	420,000000	m2	28,00	11 760,00	21%	14 229,60
021	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	10,500000	kg	101,92	1 070,16	21%	1 294,89
022	171 10-1121.R0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	83,000000	m3	112,00	9 296,00	21%	11 248,16
023	R-pol	Lomová skrývka 0/250 včetně dovozu	83,000000	m3	537,60	44 620,80	21%	53 991,17
024	289 97-1211.R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	276,000000	m2	10,30	2 842,80	21%	3 439,79
025	673-52024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	331,200000	m2	28,00	9 273,60	21%	11 221,06
		Součet za 1 - Zemní práce				**285 506,26**		**345 462,57**
5 - Komunikace								
026	564 11-3509.R0	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.9 cm	500,000000	m2	79,03	39 515,00	21%	47 813,15
027	577 14-1212.R0	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	570,000000	m2	205,71	117 254,70	21%	141 878,19
028	573 23-1111.R0(	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	570,000000	m2	9,86	5 620,20	21%	6 800,44
029	577 14-11221.R	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	570,000000	m2	187,22	106 715,40	21%	129 125,63
030	573 11-1113.R0(	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	570,000000	m2	48,72	27 770,40	21%	33 602,18
031	567 12-21141.R	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm	627,000000	m2	399,67	250 593,09	21%	303 217,64
032	564 85-1115.R0(	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	690,000000	m2	106,62	73 567,80	21%	89 017,04
033	919 72-1211.R0	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	31,000000	m	100,80	3 124,80	21%	3 781,01
034	596 21-5040.R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	8,000000	m2	201,60	1 612,80	21%	1 951,49
035	592-451171.1	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená	8,000000	m2	246,40	1 971,20	21%	2 385,15
036	567 12-2111.R0(	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	9,000000	m2	319,74	2 877,66	21%	3 481,97
037	564 85-1115.R0(	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	10,000000	m2	106,62	1 066,20	21%	1 290,10
038	917 86-21111.R(	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	295,000000	m	190,40	56 168,00	21%	67 963,28
039	592-174721	Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	15,000000	KUS	110,88	1 663,20	21%	2 012,47
040	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	270,000000	KUS	77,28	20 865,60	21%	25 247,38
041	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	10,000000	KUS	80,64	806,40	21%	975,74
		Součet za 5 - Komunikace				**711 192,45**		**860 542,86**
91 - Doplňující práce na komunikaci								
042	914 00-1111.R0(	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	3,000000	KUS	728,00	2 184,00	21%	2 642,64
043	404-44940.A	Značka dopr výstražná A30 900 mm fól2, HIG10le	1,000000	KUS	728,00	728,00	21%	880,88
044	404-44947.A	Značka dopr výstražná A31c 400/1200 fól2, HIG	1,000000	KUS	840,00	840,00	21%	1 016,40
045	404-45149.A	Značka dopr dodat E3a 500/150 fól 1, EG7letá	1,000000	KUS	280,00	280,00	21%	338,80
046	404-45950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	1,000000	KUS	504,00	504,00	21%	609,84

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
047	404-45951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	1,000000	KUS	560,00	560,00	21%	677,60
048	404-45954.0	Víčko pr. 60	1,000000	KUS	16,80	16,80	21%	20,33
049	404-45953.4	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	5,000000	KUS	44,80	224,00	21%	271,04
050	899 43-1111.R0(	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	3,000000	KUS	1 120,00	3 360,00	21%	4 065,60
		Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci				**8 696,80**		**10 523,13**
		99 - Staveništní přesun hmot						
051	979 08-7212.R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	308,000000	t	56,00	17 248,00	21%	20 870,08
052	979 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	308,000000	t	28,00	8 624,00	21%	10 435,04
053	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	2 772,000000	t	5,60	15 523,20	21%	18 783,07
054	979 09-3111.R0(	Uložení suti na skládku bez zhutnění	308,000000	t	11,20	3 449,60	21%	4 174,02
055	979 99-0103.R0	Poplatek za skládku suti - beton	307,500000	t	84,00	25 830,00	21%	31 254,30
056	979 99-0113.R0	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	0,500000	t	302,40	151,20	21%	182,95
		Součet za 99 - Staveništní přesun hmot				**70 826,00**		**85 699,46**
		M21 - Elektromontáže						
057	230 19-1008.R0	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	10,000000	m	35,57	355,70	21%	430,40
058	345-711471.02	Trubka kabelová chránička 63	10,000000	m	39,20	392,00	21%	474,32
059	230 19-4001.R0	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	4,000000	KUS	53,74	214,96	21%	260,10
060	273-44380	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm	4,000000	KUS	347,20	1 388,80	21%	1 680,45
061	210 20-4002.R0	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	2,000000	KUS	934,08	1 868,16	21%	2 260,47
062	210 90-10701.R	Kabel silový AYKY J 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY J 4x16	12,000000	m	103,94	1 247,28	21%	1 509,21
063	210 22-0021.RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	10,000000	m	70,59	705,90	21%	854,14
064	210 10-0003.R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	12,000000	KUS	42,49	509,88	21%	616,95
065	210 22-0022.RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	2,000000	m	115,72	231,44	21%	280,04
066	583-30999.0001	Písek kopaný	0,600000	m3	805,16	483,10	21%	584,55
067	220 89-0202.R0	Revize	2,000000	h	526,40	1 052,80	21%	1 273,89
068	R-pol	Doprava materiálu	4,000000	hod	1 344,00	5 376,00	21%	6 504,96
069	R-pol	Jeřáb, plošina	4,000000	hod	896,00	3 584,00	21%	4 336,64
		Součet za M21 - Elektromontáže				**17 410,02**		**21 066,12**
		M46 - Zemní práce při montážích						
070	460 01-0022.RT	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	0,010000	km	280 000,00	2 800,00	21%	3 388,00
071	460 05-0701.RT	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.1 ruční výkop jámy	2,000000	m3	657,00	1 314,00	21%	1 589,94
072	R-pol	Demontáž stožáru osvětlení úprava pro zpětné použití	2,000000	KUS	896,00	1 792,00	21%	2 168,32
073	460 10-0001.RT	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	2,000000	KUS	1 784,83	3 569,66	21%	4 319,29
074	460 49-0012.RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	10,000000	m	15,41	154,10	21%	186,46
075	283-14141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	3,000000	kg	28,00	84,00	21%	101,64
		Součet za M46 - Zemní práce při montážích				**9 713,76**		**11 753,65**
		Celkem Objekt: 1 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská				**1 103 345,29**		**1 335 047,80**
		Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
		HSV - Práce a dodávky HSV						
001	1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	1,000000	KOMPL	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00
002	2	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	1,000000	KOMPL	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00
003	3	Vytýčení stavby v průběhu stavby	1,000000	KOMPL	5 600,00	5 600,00	21%	6 776,00
004	4	Geodetické zaměření skutečného stavu	1,000000	KOMPL	5 600,00	5 600,00	21%	6 776,00
005	5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000	KOMPL	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
006	6	Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků	1,000000	KOMPL	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00
007	7	Kontrolní měření kvality prací	1,000000	KOMPL	3 360,00	3 360,00	21%	4 065,60
008	8	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průvěhu stavby	1,000000	KOMPL	2 800,00	2 800,00	21%	3 388,00
009	9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	1,000000	KOMPL	1 120,00	1 120,00	21%	1 355,20
010	10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě	1,000000	KOMPL	560,00	560,00	21%	677,60
011	11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	1,000000	KOMPL	1 680,00	1 680,00	21%	2 032,80
		Součet za HSV - Práce a dodávky HSV				**65 520,00**		**79 279,20**
		Celkem Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				**65 520,00**		**79 279,20**
		CELKEM Stavba: VOO15117 - Oprava místní komunikace ul. Mlýnská				**1 168 865,29**		**1 414 327,00**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	1 168 865,29	245 461,71	1 414 327,00	86
CELKEM		**1 168 865,29**	**245 461,71**	**1 414 327,00**	

SP_004_3/3

Celkem s DPH
13 552,00
4 065,60
988,00

Příloha č. 2

SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Název akce: **„Oprava místní komunikace ul. Mlýnská“**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zastoupený Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti Východ, na základě plné moci, čestně prohlašuje, že na realizaci stavby se budou podílet následující subdodavatelé :

Tuto zakázku budeme provádět bez pomoci subdodavatelů.


V Ostravě dne 2.7.2015

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ2021770[illegible] (1)
Tel.: 596[illegible] Fax: 5[illegible]

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Harmonogram: VOO15117 Oprava místní komunikace ul. Mlýnská

ke dni 3.7.2015



COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel. 596616264, Fax: 596632867

Příloha č. 3