
 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Dodatečné informace č. 3 k Zadávací dokumentaci 

 
 
Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína 
se sídlem:  Dukelská 245, 742 42  Šenov u Nového Jičína 
IČ:   60798432 
 
 
Název veřejné zakázky:  
„Sportovní hala“ 
 
 
Výše uvedený zadavatel za použití § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 3                      
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce. 
 
 
 
Zadavatel z vlastního podnětu upravuje znění Zadávací dokumentace v těchto níže 
uvedených bodech: 
 
 
Bod 9) Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Původní znění. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.11.2017 v 14:00 hodin. 
Dne 20.11.2017 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto datem 
a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. 
 
Nové znění: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.11.2017 ve 14:00 hodin. 
Dne 23.11.2017 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto 
datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. 
 
 
Bod 13) Zadávací dokumentace – Otevírání obálek 
 
Původní znění: 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.11.2017 ve 14:10 hodin v sídle zadavatele na 
adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací 
místnosti obce. 
 
Nový znění: 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.11.2017 ve 14:10 hodin v sídle zadavatele 
na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v 
zasedací místnosti obce. 
 
 



 
Bod 16) Zadávací dokumentace - Jistota 
 
Původní znění: 
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den předcházející 
dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 17.11.2017. 
 
Nové znění: 
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den 
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 22.11.2017. 
 
 
 
Ostrava, dne 14.11.2017 
 
 
 
Ing. Tomáš Maceček 
pověřen výkonem zadavatelských činností 
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