

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/006/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel: **Obec Šenov u Nového Jičína**
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 607 98 432 DIČ: CZ60798432
Osoby odpovědné jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Karel Třetina- starosta,
ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Telefon: 730 895 356
e-mail: stavebni.usek@senovunovehojicina.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu: 1766587399/0800

Zhotovitel: **Jaroslav Zedník**
se sídlem Mlýnská 661, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 630 51 338 DIČ: CZ6107200374
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Nový Jičín
číslo účtu: 191773320/0300

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí oprava výtluků a překopů místních komunikací ve správě a majetku obce Šenov u Nového Jičína dle jejích požadavků.

II. Cena díla, způsob placení a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně

Cena bez DPH: 110.000,- Kč

Práce budou fakturovány podle cenové nabídky dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Práce budou fakturovány dle skutečné výměry uvedené v předávacím protokolu, který bude tvořit přílohu faktur.

2. Ke změně dohodnutého rozsahu díla během provádění může dojít pouze na základě oboustranného odsouhlasení z důvodu, že objednatel změnil rozsah prací proti rozsahu, který byl oceněn v cenové nabídce, která byla objednatelem odsouhlasena. Dodatečně požadované práce objednatele budou oboustranně předem odsouhlaseny co do rozsahu prací i ceny.

3. Cena za dílo je splatná na základě faktury - daňového dokladu, jenž musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, vystavena zhotovitelem po splnění díla. Dílo je splněno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem.

Případné zjištěné vady a nedodělky budou zapsány do zápisu v souladu s čl. V. bod 3. Odstraněním závad se dílo považuje za splněné. Ve faktuře bude uvedena její splatnost do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Podmínkou pro řádné předání díla je vyklizení staveniště od zbytků, úklid okolo prostoru staveniště v souladu s ekologickými předpisy.

III. Doba plnění

Předmět smlouvy bude zahájen dne 20.4.2018 a zhotoven a dokončen do 30.4.2018.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění prací bude postupováno dle Písemného vyjádření Policie ČR, DI Nový Jičín čj: KRPT-85830-1/ČJ-2018-070406 ze dne 13.4.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 2.

V. Jakost díla a záruka

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se stavebním zákonem, prováděcími předpisy, technickými normami.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady zjištěné v záruční době. Vady zjištěné při předání díla budou zapsány do zápisu o předání a převzetí díla a současně bude určena lhůta k jejich odstranění. Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen reklamovat písemně tak, že vadu oznámí poštovní zásilkou odeslanou doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví, případně na jinou zhotovitelem písemně zvolenou adresu, nebo na email: jaroslav.zednik@email.cz. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od doručení oznámení vady započít s jejím odstraňováním a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení vady.
4. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které vznikly provozním opotřebením, nevhodnou údržbou uživatele, násilným poškozením, vyšší mocí apod.
6. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednané lhůtě, má objednatel právo vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s odstraněním vad nebo právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků.

VI. Dohody o změně smlouvy

1. Změnu nebo doplnění této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků takto označených, vzestupně číslovaných a vzájemně podepsaných.
2. Ke skončení smluvního vztahu může dojít písemnou dohodou.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením díla ve výši 0,1 % za každý započatý den z dohodnuté ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za prodlení se zaplacením konečné faktury, vyhotovené do 15 dnů po předání díla.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Rada obce Šenov u Nového Jičína na **svém 66. jednání, konaném dne 16.4.2018 schválila pod bodem 4.1 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Jaroslav Zedník, Mlýnská 661, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 63051338 a pověřila starostu k podpisu.**

Příloha: 1. Cenová nabídka fy Jaroslav Zedník
2. Písemné vyjádření k návrhu dopravního značení na přechodnou úprava provozu na pozemních komunikacích čj: KRPT-85830/ČJ-2018-070406 ze dne 13.4.2018 vydané Policií ČR, DI, ÚO Nový Jičín

Šenov u Nového Jičína dne 16.4.2018


Šenov u Nového Jičína dne 16.4.2018



JUDr. Karel Třetina
starosta obce



JAROSLAV ZEDNÍK
zednictví
Mlýnská 661, 742 42 Šenov u N. Jičína
IČO 630 51 338, DIČ CZ: 07200374
Tel. 737 942 143



Jaroslav Zedník

priloha č. 1 k SO) č. STAV/006/2018

Cenová nabídka na opravu výtluků v obci Šenov u Nového Jičína - rok 2018

Vyspravení výtluků živичnou směsí se zařezáním, vysekáním, naložením a odvozem vysekaného materiálu na skládku, penetračním nátěrem, zaplněním výtluků živичnou směsí, zavalčováním a zálivkou pracovních spár horkou živící

tloušťka	t/m ²	do 5 m ²	do 10 m ²	nad 10 m ²
		Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
do 5 cm	0,12966	600 Kč	490 Kč	380 Kč
do 6 cm	0,15559	708 Kč	576 Kč	444 Kč
do 7 cm	0,18152	816 Kč	662 Kč	508 Kč
do 8 cm	0,20746	924 Kč	748 Kč	572 Kč
do 9 cm	0,23339	1 032 Kč	834 Kč	636 Kč
do 10 cm	0,25932	1 140 Kč	920 Kč	700 Kč
do 12 cm		1 240 Kč	1 050 Kč	792 Kč


výšková úprava šoupátka

300 Kč

V Šenově u Nového Jičína dne 9.4.2018

Jaroslav Zedník
Mlýnská 661
742 42 Šenov u Nového Jičína

JAROSLAV ZEDNÍK
zednictví
Mlýnská 661, 742 42 Šenov u N. Jičína
IČO 630 51 338, DIČ CZ6107200374
Tel. 737 943 143






Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

PCR07ETRPO81427875



priloha č. 2 k SOP č. STAV/006/2018

Č.j:KRPT-85830-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 13. dubna 2018

Počet listů : 1

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

OBECNÍ ÚŘAD ŠENOV u Nového Jičína		Č. dopr.
Datum: 16-04-2018		Zpracov.
Číslo jedn.: 673/449/2018	Úkl. znak	
Počet listů: 1	PRP: 1	5

Písemné vyjádření k návrhu dopravního značení na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, stanovisko dle zák. č. 13/1997 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu k Vaší žádosti sděluje, že **nemá námitek** k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., spočívající v umístění přechodného dopravního značení k zajištění činností spojených s údržbou a opravami komunikací **na místních komunikacích** ve správě obce Šenov u Nového Jičína, **a to v termínu od 20.4.2018 do 31.5.2018**, jak je uvedeno v žádosti (vzhledem k proměnným klimatickým podmínkám nemáme námitek s prodlouženým termínem – 31.5.2018, který jsem již výše uvedli.

V daném případě rovněž **souhlasíme** se zvláštním užíváním ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c bod 2, 3) zák. č. 13/1997 Sb. a s omezením obecného užívání uzavírkami a objízďkami podle § 24 zák. č. 13/1997 Sb.

Přechodné dopravní značení (dále jen PDZ) na výše uvedených komunikacích, bude podle § 61 odst. 4) zák. č. 361/2000 Sb. užíváno dle obecných schémat č. B/1, B/2, B/6 a B/17 uvedených v TP66, pro zajištění realizace oprav, výše uvedených komunikací, spojených se správou, údržbou, měřením a opravou komunikací. V případě nemožnosti přístupu k nemovitostem v konkrétní lokalitě, budou majitelé nemovitostí vyrozuměni o harmonogramu a rozsahu prováděných prací. O rozsahu prací budou informováni dotčení dopravci veřejné linkové dopravy, popř. MHD.

V případě nutnosti nemáme námitek k zastavení silničního provozu pomocí náležitě poučených osob, podle § 79 zák. č. 361/2000 Sb.

V případě provádění prací přesahujících 1 den, bude o dopravních opatřeních na místních komunikacích žadatel **zasílat informace** na DI Nový Jičín (email: nj.di@pcr.cz). Ve stanovení bude **uvedena konkrétní osoba**, která bude odpovědná za organizaci, zabezpečení prací a umístění PDZ.

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz
ISDS: n5hai7v
IČ: 75151502

