

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Dodatečné informace č. 4 k Zadávací dokumentaci

**Zadavatel:** Obec Šenov u Nového Jičína  
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 60798432

**Název veřejné zakázky:**  
„Sportovní hala“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 4 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

#### **Dotaz uchazeče:**

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit, příp. doplnit:

1.) V rekapitulacích elektro (silno a slaboproud) se vyskytuje řádek D. s názvem VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY.

Dotaz: Budou v těchto rekapitulacích elektro (silnoproudu i slaboproudu) přípustné nulové neboli žádné hodnoty, když vlastně VRN kompletně za celou stavbu je předmětem ocenění rozpočtu s názvem „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“?

2.) Jelikož zadavatel zatím ani v jednom ze dvou zaslaných vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek neprodloužil, obracíme se na zadavatele s požadavkem na prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím těchto dotazů, a to o alespoň dle našeho mínění přiměřených 10 dnů. Jedná se zejména o prodloužení lhůty zohledňující zadavatelem v průběhu zadávacího zřízení poskytovaných doplňujících a pozměňujících informací a podkladů, jejichž množství a charakter zakládá k prodloužení relevantní důvod. Snahou je zajistit prověřenou a odpovědně stanovenou cenu.

#### **Odpověď zadavatele:**

1) Do rozpočtu slaboproudu i silnoproudu nepočítat VRN. Položka bude oceněna s nulovou hodnotou. VRN budou započítány ve stavební části za celou stavbu najednou.

2) Zadavatel již prodloužil lhůtu k podání nabídek – viz. Dodatečné informace č. 3.

Ostrava, dne 15.11.2017

Ing. Tomáš Maceček  
pověřen výkonem zadavatelských činností